开元壹号60地块公寓楼地库地坪漆

及标识指示工程合同

成本代码：5.8
合同编号：KYYH.60B-GP-059
甲    方:洛阳浩德鑫置地有限公司

               乙    方:郑州保民建筑材料有限公司                     

签订日期:     2020年12月
开元壹号60地块公寓楼地库地坪漆及标识指示工程合同

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就开元壹号60#地块公寓楼车库地坪和交通设施工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：_开元壹号60地块公寓楼地库地坪漆及标识指示_
工程地点：洛阳市洛龙区开元大道壹号

二、工程承包范围
图纸设计范围内：

1、标线部分

2、标识标牌部分

3、其他构件部分

4、环氧地坪部分

5、墙柱面分区刷色

承包各部分的一切安装工程的施工、调试、报验并通过甲方、乙方、监理公司、物业公司的验收，检测、验收等相关费用均已包括在暂定合同总价内。
三、承包方式：
固定综合单价包干，包工包料、包质量、包工期、包安全、包风险、包通过验收直至交付使用。
四、工期要求：是否分阶段施工明确
工程开工竣工日期：乙方收到现场监理方签发的开工令之日起45日内。
五、合同方式及价格
1、合同方式：采用固定综合单价包干，以实结算形式承包施工图纸内所有施工内容。

按综合单价包干以实结算形式，固定综合单价结算时不因任何因素的变化而调整。
2、 合同价格：
2.1、本工程合同暂定总价为人民币大写:柒拾伍万陆仟元人民币整（￥：756000元）。不含税金额693577.98元（人民币大写：陆拾玖万叁仟伍佰柒拾柒圆玖角捌分）,增值税率9%，增值税额62422.02元（人民币大写：陆万贰仟肆佰贰拾贰圆零贰分）。
2.2、固定综合单价中已包括但不限于承包范围内所有工程设备和材料的购置、安装、调试、检测、办理验收手续及取得合格证所需费用、质保期内的系统维护费和保修期内所需的备品备件等费用。  
2.3、固定综合单价中已包括但不限于完成承包范围内所有工程的成本、利润、税金、措施费、规费（专项费用）、验收、垃圾清运、风险费用等与之相关的所有费用。
六、施工技术及体系要求
1、 技术标准
本次工程内容执行国家现行相关工程建设法律、法规、强制性标准及相关技术规范。
1.1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013
1.2、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018
1.3、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017
1.4 、与本工程有关的技术规范和验收标准
其它施工及验收规范、质量检验评定标准：按国家相应的标准、规范
说明：1、以上引用标准，如果已有更新标准，则执行新标准。
2、以上只列出一些主要规范、标准，本项目涉及的有关内容按相应规范、标准执行；
3、以上所列的主要技术标准和规范，如未能达到国际或国内最新标准时，投标方应在设计、施工及选用设备和材料时按最近的国际或国内标准执行，并提供采用的国际或国内标准、规范和所应用的最新版本的有关技术依据资料。
  2、技术规范要求
	序号
	技术规范及相关要求

	一
	环氧树脂地坪涂料底漆技术要求

	1
	容器中状态：搅拌均匀无硬块

	2
	固体含量（混合后）%≥50

	3
	干燥时间：表干≤4h；实干≤24h

	4
	拉伸粘结强度≥2.0MPa  

	二
	环氧树脂地坪涂料面漆技术要求

	1
	容器中状态：搅拌均匀无硬块

	2
	涂膜外观：平整，无刷痕、折皱，针孔、气泡等缺陷

	3
	固体含量（混合后）%≥60

	4
	干燥时间：表干≤6h；实干≤24h

	5
	硬度（邵氏硬度计D型）≥75

	6
	抗冲击性：涂膜无裂纹，无剥落及明显变形。

	7
	耐磨性（750g/500r）/g： ≤0.020

	8
	粘结强度：≥3.0MPa  

	9
	抗压强度：≥80MPa  

	10
	耐水性 ：48H无变化

	11
	耐化
学性
	NaCI,30% Anti-NaCI,30%；13天无变化
	涂膜完整，不起泡、不剥落 

	
	
	NaOH,10% Anti-NaOH,10%；56天无变化
	

	
	
	H2SO4,10%Anti- H2SO4,10%； 56天无变化
	

	
	
	汽油，机油Anti-petrol；56天无变化
	

	三
	原材料品牌要求

	1
	面漆： 上海坚耐

	2
	树脂： 中国石化

	3
	固化剂：环氧固化剂-102B

	4
	颜料：  上海坚耐

	5
	助剂：混合二甲苯

	6
	墙面色带： 立邦

	四
	材料各项性能不得低于以上标准优等品类各项指标。

	五
	基色：详见图纸要求；指示及警示颜色为：详见图纸要求；导向标示：详见图纸要求。

	六
	交通设施采用省内知名品牌。

	七
	停车场指示标志、标牌等均须与物业公司对接确认后再进行生产


2.1、细石混凝土找平层施工：
首先将地基清理干净，不得有松散颗粒和垃圾，并提前洒水使地基湿润。为减少泌水，应控制水灰比；根据基层表面平整情况，混凝土尽可能一次浇筑至所需高度，局部未达到标高的利用混凝土料补齐，使用振捣器振捣，均匀密实，表面平整。用靠尺刮地坪层一遍，确保表层平整。
2.2、坡道地坪漆：
3mm无振动止滑车道地坪涂装系统要求：
2.2.1、使用年限：8年以上； 
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2.2.2、地坪施工分层图：（供参考）

______________________________________________
2.2.3、地坪色漆施工时，间隔划分斑马线。
2.3、地坪漆：
环氧砂浆停车区域1.2mm地坪涂装、行车通道区域1.5mm地坪涂装系统要求现场抽验及验收实测厚度（不含渗透层厚度）：

2.3.1、技术指标: 使用年限：8年以上；
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2.3.2、地坪施工分层图：（供参考）

2.4、车位划线、地面标线、行车箭头等采用丙烯酸道路标线漆。
2.5、橡胶减速带采用优质橡胶，胀钉固定。
2.6、电梯楼梯标识、引导标识、车位牌、龙门牌等标识主材均采用铝板和反光膜。
2.7、反光镜规格为φ800mm，采用树脂防爆镜面,镜被采用强化玻璃。
七、质量要求及验收
1、工程质量需达到国家规范要求的合格标准。
2、适用标准、规范：国家、河南省现行的环氧地坪和交通设施工程相关施工验收规范、标准。
3、本工程要求一次验收合格率100%，同时满足图纸设计和甲方的要求。因乙方原因导致工程质量达不到工程质量目标，乙方应无条件返工直至达到合格标准，并承担由此造成的一切损失。同时，甲方不予工期顺延。
4、施工中，凡出现质量不合格的分部分项工程经甲方、监理或政府相关部门提出进行返工的，乙方必须认真执行，并承担由此发生的全部费用，乙方并不能因此而获得工期顺延。
5、施工期间，乙方必须认真执行甲方及监理单位对工程施工的管理要求。如乙方不能认真完成相关的管理要求，监理将根据情况对乙方下发《整改通知书》，乙方在接到《整改通知书》后须按要求整改，否则，监理将继续下达《整改通知书》。同一事项从第二次下达《整改通知书》后，每同一事项再下发一次《整改通知书》乙方应补偿甲方500元。
6、隐蔽工程由乙方书面通知甲方、监理，由甲方 、监理相关工程技术人员到现场检查验收，经验收合格后并履行隐蔽工程签证手续，乙方可将该部位隐蔽，若甲方验证合格后48小时内未履行签证手续，乙方可视为甲方同意隐蔽。
7、分项工程安装完毕，乙方应通过自查自检，认为合格后，通知甲方、监理验收，验收合格后，甲方、监理应及时给予办理验收签证手续。
  8、、工程竣工后，乙方通过自检、自查，并进行调试、开通、试运行正常后，认为具备条件时，向甲方、物业公司及监理单位提交竣工验收报告和完整的竣工资料（含竣工图、变更资料、验收报告、产品使用说明书、联系单、测试报告等）各一式贰份。
9、乙方负责在施工过程中与甲方和监理公司进行接洽沟通，并负责施工过程中的政府部门检查与项目资料申报。
10、乙方负责办理向甲方、物业公司和监理公司验收手续及负担有关费用，验收合格后，乙方应向甲方、物业公司和监理公司提供工程验收合格证书。对于验收中存在的施工问题承包方应无条件进行整改，涉及不同标段相连结的施工问题，承办方（施工方）应主动进行协调并解决问题。
八、竣工结算：
1、结算依据：甲方审核确认的施工设计图纸、甲方认可的变更签证、施工合同、补充协议、招标、投标文件等。
2、结算价款：后附各项固定综合单价不随任何因素的调整而改变，标识标牌的加工安装数量依据最终甲方、乙方、监理公司、物业公司共同确认的实际数量为准，环氧树脂地坪施工工程量以甲乙双方依据施工实际面积图纸计算的施工工程量为准。

  结算价款＝固定综合单价×现场实际工程量±变更、签证造价－其他应扣费用。

3、乙方报送结算书应诚实准确，若最终审减额超过结算金额的5%则需要乙方向甲方支付超出部分费用的3%作为扣款，在结算报告中一次扣除。
九、工程价款支付 
1、本工程预付款 无 。

2、本工程地库细石混凝土找平层全部完工后，经监理及甲方验收合格，付至已完工程量的80%；

3、本工程地库环氧树脂地坪漆工程完工后，经监理及甲方验收合格，付至已完工程量的80%；

4、本工程交通标识标牌及标线安装，墙柱面分区刷色施工完成后经监理及甲方验收合格，付至已完工程量的80%；
5、结算完成后付至结算总额的95%；预留5%为质保金，质保期自验收合格之日起两年后一次性无息付清。
6、每次付款前，乙方应按甲方要求出具合法有效的增值税【专用】发票。当甲方向乙方累计支付款项至本合同结算值的95％时，乙方须向甲方开具结算值100％的合法有效的发票。如乙方未按甲方要求出具相应发票，甲方有权拒绝支付该批次工程款。乙方应在开票之后【5】个工作日内将发票送达甲方，甲方签收发票的日期为发票的送达日期。

7、工程款按节点支付时，不再支付变更款项，即预算外变更、签证部分付款最终结算后支付。

8、乙方应提供合规发票，乙方开具发票不合规时出现税务问题，乙方应承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其相关的损失。不合格发票包括但不限于以下情形：开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的；开具发票种类错误；开具发票税率与合同约定不符；发票上的信息错误；因乙方迟延送达、开具错误等原因造成发票认证失败等。
9、对发票不合规的约定：
9.1、乙方提供的发票为增值税专用发票的，因乙方迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，甲方有权拒绝接收。
9.2、乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任，并应向甲方支付合同总价20%的违约金，乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除乙方全部履约保证金，以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿；乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的，乙方除按本项前述约定承担责任外，甲方拒绝接收；乙方无法开具发票的，乙方除按本项前述约定承担责任外，乙方应退还甲方已付款项，赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方有权终止合同。
9.3、乙方未按合同约定开具增值税专用发票或实际开具的增值税专用发票税率低于合同中约定税率的，乙方除应向甲方支付无法抵扣部分的税款金额外，乙方还应向甲方支付合同总价20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿，甲方有权终止合同。
10、其它税务风险的合同约定
10.1、如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。
10.2、如果获得开具的汇总专用发票，则乙方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。
十、双方责任与义务：  

1、甲方的责任与义务

1.1、负责向乙方提供施工图纸、设计变更等技术资料，以此作为乙方施工的依据。
甲方向乙方提供图纸日期和套数：甲方在开工前7天内向乙方提供施工图纸一份。
 1.2、负责组织本工程的图纸会审。
 1.3、甲方指派一名甲方代表，甲方代表 :王健乐，职务：工程总监。负责本合同项目工程质量及进度的督查。
 1.4、对乙方呈送的报告和请示及时做出批示。
1.5、负责协调施工用水用电，为施工提供便利条件；费用由乙方承担。
1.6、协调解决乙方的办公场所、材料堆放场地等施工必备条件，费用乙方承担。
1.7、协调乙方与主体、装修施工单位的关系。
1.8、履行合同约定的义务。
  1.9、因工期紧张,现场有多个施工单位交叉施工,乙方分区施工完毕需自行对成品进行保护，甲方和监理单位会加强现场管理，避免其他施工方对成品造成损坏。
2、 乙方责任与义务：
2.1、2.1、指定一名项目经理，负责本项目的组织、管理工作（主要技术负责人和项目经理常驻现场），项目经理:王保民，其余技术管理人员乙方须提交甲方认可。项目经理及主要技术负责人每周到岗不得少于5天，每缺少一天罚款1000元。
2.2、组织施工人员和材料、机械设备进场。
2.3、严格按照经甲方、监理公司审核的文件及有关技术规范进行施工、保质、按期完成合同所要求的工作内容。
2.4、严格作好施工期间的一切劳动安全保护工作，施工过程中因乙方原因造成发生的事故，一切损失和责任均由乙方自行负责。
2.5、接受甲方和监理对工程质量和进度的监督和检查，根据甲方、监理的意见，对不符合质量要求的部位认真进行整改，直至符合施工图纸和国家施工规范要求。
2.6、提供工程所用设备和材料随机提供的质保书、合格证、3C认证等相关资料。
2.7、负责办理本工程验收手续 。
2.8、提供竣工图纸、竣工资料叁套，电子版壹套。
2.9、履行合同约定的义务。
十一、安全施工
1.1乙方要确保安全施工，派专人负责具体的安全工作，并经常性地做好安全宣传教育，严防安全隐患，杜绝伤亡事故和火灾的发生。如发生事故，责任由乙方负责，与甲方无关，乙方同时保护现场并及时上报有关部门。
1.2乙方及乙方派驻施工现场的项目经理须向甲方签订责任状，对工程质量、安全做出相应承诺和确定目标值。若上述目标不能达到，自愿向甲方给予经济补偿和承担相应的法律责任。
1.3施工现场用电器具应有接地、接零装置和线路布置规范化，安全防护措施到位。乙方自身职工、与甲方有关的第三方人员在现场发生伤亡事故，其经济责任、法律责任和其它民事责任均由乙方负责。
1.4乙方应加强对职工的教育。施工现场严禁酗酒、打架斗殴、赌博和其它违法违章现象，每发现一次，乙方给予甲方1000元/次的经济补偿。（甲方将对乙方进行1000元的现金罚款，三天未缴纳的，双倍在工程款中扣除）。

1.5乙方严禁对现场甲方工作人员、与甲方有关第三方人员、监理人员等，进行请客、行贿。甲方发现一次无论何原因将对各方参与人员给予发生数额十倍以上的经济处罚，达到刑事责任时，将依据有关法律追究当事人的刑事责任。
十二、现场文明施工及管理要求
1.1乙方在施工中要服从甲方及监理人员的统一指挥，做好防尘防噪措施，各项措施和管理达到示范工程标准。
1.2乙方应保证施工现场的卫生标准、噪音标准等指标满足国家、地方的有关规定。施工中因乙方违反规定造成的损失和发生的费用（若主管部门罚款）均由乙方承担。
1.3施工过程中如发生扰民或民扰，由乙方与甲方协调解决，费用乙方承担。
十三、设备、材料采购及试验
1.1设备、材料采购由乙方负责。设备、材料品牌、规格型号必须按（附表1）中主材品牌要求进行采购
1.2乙方在购置主要设备及材料时必须经甲方、监理书面认可后方可采购。乙方采购的设备、材料等在进场时要先向甲方和监理方填报«材料、设备进场报验单»，经甲方和监理验收合格书面签证认可后方能进场，且使用前应按有关规定进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由乙方承担。未经甲方和监理工程师检查认可的设备、材料不得进场。已进场的不合格设备、材料清退出场，由此造成的损失由乙方负责。
1.3本工程承包范围内使用的全部设备、材料及产品必须满足合格品规定，符合洛阳市质量部门对建筑设备、材料及产品的具体要求，坚持三证（合格检测证、材质证、准用证）齐全，有规定要求的材料必须检测或复试合格后方可使用。同时因乙方所使用的建筑材料的问题造成建筑物环境污染超过国家允许标准，由乙方承担因此而造成的全部经济损失。
工程变更

 1.1乙方应严格按照经甲方核审签认的施工图纸施工，不得随意变更；若确须变更，应按程序报甲方同意后，方可变更施工。否则造成的一切后果均由乙方负责。
1.2施工过程中，若甲方需要增减项目或变更项目应提前以书面形式通知乙方。
1.3变更签证结算办法：若因乙方原因引起的变更签证，费用的增加由乙方承担，费用的减少依实调整。若因甲方原因引起的变更签证，依据变更签证图纸计算工程量，增减部分项目与后附工程量清单项目相同或相近的，则采用其相同或相近的单价，如后附工程量清单项目中没有相同或相近的，则由甲方认价后按照认价计入结算；若在施工过程中未由甲方认价的，结算时按照甲方认为可行的单价计入结算，乙方不得有任何异议。
十五、不可抗力
1.1不可抗力指因战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非双方责任造成的爆炸、火灾以及9级以上的台风、7级及7级以上的地震等。（以当地行业主管部门的公告为准 ）
1.2不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向甲方通报受害情况，在事件发生后15日内向甲方报告损失情况和清理、修复的费用。
1.3因灾害所需清理修复工作的费用由双方承担：
   1.3.1、人员伤亡由所属单位负责，并承担相应费用；
1.3.2、造成乙方工程设备、机械的损失等损失由乙方承担；
1.3.3、所需清理修复工作的责任与费用的承担，双方另行商定。
十六、质保期
1、质保期限为两年。自甲方和监理单位将60地块公寓楼地下车库地坪和交通设施工程全部验收合格之日起开始计算，应在质保期内连续运转正常良好。
2、在质保期内，凡因设备和材料质量问题，由乙方负责免费保修和更换。
十七、售后服务措施
1.1质保期内，乙方应定期对本工程进行回访，定期对系统进行检查、维护，查看值班人员记录，发现隐患迅速消除并向甲方提供书面报告。
质保期内，乙方须每季度一次派技术人员到现场对系统进行检测、保养，发现问题及时解决。 
   1.2保修期内若发生质量问题，乙方接到报修电话后在2小时内赶到现场，修复时间约定为12小时以内，若在规定的时间内不能修复，乙方须提供备用设备以保证正常运行。
1.3免费保修期结束前，乙方须派技术人员对工程整个系统进行一次全面维修和检查，对系统中暴露的问题或隐患及时修复，并以书面形式报告甲方。
十八、违约责任：
   1、合同签订生效后乙方不得转包本工程，如发现有转包的情况发生，视为乙方根本违约。甲方有权解除合同，并将乙方清除出场，并由乙方承担由此造成的一切经济损失。
 2、乙方须按甲方要求节点进度按时竣工，乙方未能按时竣工的（含甲方下发的工期顺延签证），则每延迟一天按合同暂定总价的0.2%向甲方支付违约金，累计延迟竣工7天以上（含7天）的，自第7日起每天按照合同暂定总价的0.3%向甲方支付违约金，甲方还有权解除本合同，乙方应当无条件撤离。
3、若乙方达不到工程质量目标，则甲方有权拒付工程款，乙方应无条件返工直到达到质量目标，所造成的一切损失由乙方承担。
4、如乙方的违约给甲方造成经济损失的，乙方应向甲方赔偿全部损失。赔偿损失的范围应包括直接损失、间接损失。 
5、若因乙方原因未能及时使本工程验收合格，影响整体工程交付使用，则乙方向甲方支付的履约保证金甲方有权不予退还，另外因整体工程延期交付造成的损失均由乙方负责，甲方可直接从未支付工程款中予以扣除。
6、甲方对施工过程中的工程质量问题实行零容忍，若乙方采购的材料设备不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准，或者存在“假冒伪劣”情形，则甲方有权要求乙方将该部分材料设备清退出场，对已施工使用的材料设备，有权要求乙方全部拆除并重新施工，直至符合合同约定的各项质量标准，工期不予顺延，由此导致乙方工期及费用等损失由乙方自行承担，同时甲方还有权根据本合同其他条款向乙方索赔损失或主张其他权利。为保障建设工程质量、强化施工质量意识，如出现前述约定的情形，乙方承诺除按照本条款承担相应责任外，还应当按照该部分材料设备对应的合同价款的叁倍金额另行向甲方支付惩罚性赔偿。即便工程已验收合格或验收合格前甲方已经提前投入使用，但工程质量问题确系乙方原因造成的，乙方应当在甲方通知的期限内履行保修责任，按期整改合格的，该部分工程量给予结算100%，拒不整改或未按期整改合格的，该部分工程量甲方不予结算。

十九、争议及纠纷的解决
本合同在履行过程中如出现纠纷，双方应友好协商解决；协商不成，双方可以向项目所在地法院提起诉讼。
二十、合同解约条款
如发生以下情况之一的，甲方有权解除本合同：

1.1非甲方认可原因乙方停工15天以上的。
1.2甲方或监理方对同一施工问题连续下发三次整改通知书后乙方无作为或整改问题未解决。
1.3乙方购置假冒伪劣产品用于本工程的。
甲方解除合同的，乙方已缴纳的履约保证金甲方不予退还，对于乙方已完工部分质量合格的按照实际工程量给予结算70%；对于不合格部分责令乙方在指定期限内完成整改，整改合格后给予结算70%，若乙方拒绝整改、怠于整改或在指定期限内未完成整改，甲方有权拒绝支付该部分工程款，乙方清理现场撤离。
如合同解约甲方有权委托其他公司进行施工。
二十一、履约保证金
合同签订前，乙方需向甲方提供合同金额2%的履约保证金。工程验收合格后30日内甲方无息退还合同履约保证金。
二十二、送达条款
甲乙双方明确送达信息如下：
甲方确认的送达信息为：
送达地址：河南省洛阳市开元大道开元壹号营销中心三楼                                                  
联系人及联系方式：                                         
乙方确认的送达信息为：
送达地址：郑州市二七区碧云路125号3号商业网点1层9号                                        
联系人及联系方式： 王保民  13838555396                                         
双方在此共同确认，上述送达信息将作为双方在合同项下邮寄往来通知、函件等任何文件资料的唯一有效送达地址及联系信息。任何一方变更送达信息，应当提前十日书面通知对方，否则视为未变更。任何一方按照上述送达信息向对方邮寄任何文件资料，自邮件发出后的第三日视为已经有效送达对方并产生相应的法律后果，不论该邮件是否已经由对方实际签收。
二十三、其他
1.1本合同自双方签字或盖章之日起生效。
1.2本工程施工图纸以及双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
1.3本合同未尽事宜双方另行协商，签订补充协议
1.4本合同签订地点：河南省洛阳市开元大道开元壹号营销中心三楼。
1.5本合同一式_柒份，甲方__伍_份，乙方_贰__份。

1.6附件：附件一   廉政合作协议

         附件二   开元壹号60#公寓地下车库交通设施及地坪漆工程量清单  
甲方:(公章)洛阳浩德鑫置地有限公司      乙方:(公章) 郑州保民建筑材料有限公司                                                 
法定代表人：                           法定代表人：
委托代理人：                           委托代理人：
开户行：交行洛阳分行西苑支行           开户行：兴洛银行股份有限公司郑州嵩山南路支行                      
账号：413062200018170292470            账号： 462160100100067200
纳税人识别号：914103005542480325       纳税人识别号：91410103MA44491R1U

地址：洛阳经济开发区开元大道       地址：郑州市二七区碧云路125号3号商业网点1层9号

联系方式：0379-69916601
                
廉政合作协议

甲方：中浩德地产有限公司

乙方：郑州保民建筑材料有限公司
为加强工程项目建设期间的廉政管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商签定本协议并做为双方共同遵守的廉政行为准则。

一、甲方责任

1．甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。

2．甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。

3．甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。

4．甲方在项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。

5．甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予处罚。

6．对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

二、乙方责任

1．乙方应保证乙方有关人员了解甲方有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。

2．乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

3．乙方在项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。

4．乙方有责任接受甲方对乙方在项目建设期间廉政管理执行情况的监督。

5．乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，甲方可要求乙方支付5-100万元的违约金。

6．如因乙方或其人员在项目建设期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权中止合同履行或解除合同，由此给甲方造成的损失，均由乙方负责赔偿。

三、为维护甲乙双方的合法利益，营造良好的商务环境，甲方建立多种举报渠道（如下）。甲方内控督查督办人员将恪守职业道德，严格履行保密义务！

[image: image3.png]


（1）邮箱：314298756@qq.com
（2）电话：齐先生：18137710188
（3）电话：张先生：13903793259
（4）直接和督查督办人员约定场所当面举报。

四、甲乙双方发现对方工作人员有下列行为之一的，可通过第三条约定的渠道进行举报：

1.推诿扯皮、有责不负、处事消极、渎职失职、弄虚作假等行为。

2.以权谋私、滥用职权、处事不公、隐瞒事故、违章指挥造成公司严重事故隐患的行为。

3.贪污、受贿、盗窃、欺上瞒下等违法乱纪行为。

4.出卖、泄露公司商业机密等危害公司行为。

5.重大经济活动未按公司制度、流程执行的违规违纪行为。

6.利用职权，任人唯亲，拉帮结派，搞小利益团体或对同事正当行使权利进行打击报复的行为。

7.故意涂改公司文件或以公司名义谋私利，损害公司荣誉和利益的行为。

8.私自侵占、挪用公司财物，损坏公司重要设备或资产的行为。

9.破坏团队和谐，故意挑拨员工之间关系，对同事恶意侮辱、陷害、制造事端的行为。

10.妄议集团经营、管理、决策部署、会议决议，对正当行使职权的执法部门、员工进行设置障碍、诋毁、恶意侮辱的行为。

11.其它违反法律或者招标人公司相关制度的行为。

（以下无正文）

甲方：中浩德地产有限公司           乙方：郑州保民建筑材料有限公司
签署日期：2020年12月           签署日期：2020年12月
	附件二：开元壹号60#公寓地下车库交通设施及地坪漆工程量清单
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	简图
	规格
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	暂定数量
	其中：
	含税单价（元）
	合价（元）
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	负一层
	负二层
	
	
	

	一、标线部分

	1
	直行箭头
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	长3000
	个
	9
	4
	5
	30
	270
	冷涂道路专用标线漆、耐磨

	2
	掉头箭头
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	长3000
	个
	5
	3
	2
	30
	150
	冷涂道路专用标线漆、耐磨

	3
	直行右转箭头
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	长3000
	个
	2
	1
	1
	30
	60
	冷涂道路专用标线漆、耐磨

	4
	直行左转箭头
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	长3000
	个
	4
	3
	1
	30
	120
	冷涂道路专用标线漆、耐磨

	5
	右转箭头箭头
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	长3000
	个
	9
	5
	4
	30
	270
	冷涂道路专用标线漆、耐磨

	6
	左转箭头箭头
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	长3000
	个
	8
	4
	4
	30
	240
	冷涂道路专用标线漆、耐磨

	7
	左右转箭头
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	长3000
	个
	4
	1
	3
	30
	120
	冷涂道路专用标线漆、耐磨

	8
	车位导向
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	冷涂
	个
	357
	175
	182
	4
	1428
	冷涂道路专用标线漆、耐磨

	9
	车位编号
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	300X800
	组
	247
	110
	137
	4
	988
	冷涂道路专用标线漆、耐磨

	10
	车道边缘线
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	线宽150
	米
	1481.66
	688.61
	793.05
	4
	5926.64
	冷涂道路专用标线漆、耐磨

	11
	双行车道分道线
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	线宽150
	米
	232.04
	179.84
	52.2
	4
	928.16
	冷涂道路专用标线漆、耐磨

	12
	人行斑马线
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	线宽300mm，线长3000mm
	组
	11
	5
	6
	150
	1650
	冷涂道路专用标线漆、耐磨

	13
	禁停线
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	线宽150
	个
	4
	3
	1
	150
	600
	冷涂道路专用标线漆、耐磨

	14
	标准车位线
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	线宽150（2500*5500mm）
	个
	160
	78
	82
	30
	4800
	冷涂道路专用标线漆、耐磨

	15
	加长车位线
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	线宽150（2500*6000mm）
	个
	15
	2
	13
	40
	600
	冷涂道路专用标线漆、耐磨

	16
	加宽车位线
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	线宽150（3000*5500mm）
	个
	33
	16
	17
	35
	1155
	冷涂道路专用标线漆、耐磨

	17
	平行车位线
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	线宽150（2500*6000mm）
	个
	14
	3
	11
	40
	560
	冷涂道路专用标线漆、耐磨

	18
	子母车位线
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	线宽150（2500*11000mm）
	个
	25
	11
	14
	45
	1125
	冷涂道路专用标线漆、耐磨

	19
	一期车位线
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	线宽150（2400*5500mm）
	个
	110
	65
	45
	30
	3300
	冷涂道路专用标线漆、耐磨

	20
	一期车位编号
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	300X800
	组
	110
	65
	45
	4
	440
	冷涂道路专用标线漆、耐磨

	21
	小计（元）
	
	
	
	
	
	
	
	24730.8
	

	二、标识标牌部分

	1
	导向标
	[image: image25.png]



	1200x300*1.2mm
	面
	46
	28
	18
	60
	2760
	1.2mm厚标牌专用铝板，表面贴反光膜
膨胀自攻螺丝与墙面/柱面固定

	2
	单元提示牌
	[image: image26.png]



	600x800*1.2mm
	面
	10
	4
	6
	140
	1400
	1.2mm厚标牌专用铝板，表面贴反光膜。蓝底白字
塑料胀塞，自攻钉与墙面/柱面固定

	3
	龙门标牌
	[image: image27.png]



	4000x1000*1.2mm
	面
	2
	2
	0
	950
	1900
	1.2mm厚标牌专用铝板，表面贴反光膜。蓝底白字
塑料胀塞，自攻钉与墙面/柱面固定

	4
	直行标识牌
	[image: image28.png]



	Φ600*1.2mm
	面
	9
	4
	5
	60
	540
	1.2mm厚标牌专用铝板，表面贴反光膜。蓝底白字
胀管加自攻丝与吊架固定

	5
	掉头箭头标识牌
	[image: image29.png]



	Φ600*1.2mm
	面
	5
	3
	2
	60
	300
	1.2mm厚标牌专用铝板，表面贴反光膜。蓝底白字
胀管加自攻丝与吊架固定

	6
	直行右转标识牌
	[image: image30.png]



	Φ600*1.2mm
	面
	2
	1
	1
	60
	120
	1.2mm厚标牌专用铝板，表面贴反光膜。蓝底白字
胀管加自攻丝与吊架固定

	7
	直行左转标识牌
	[image: image31.png]



	Φ600*1.2mm
	面
	4
	3
	1
	60
	240
	1.2mm厚标牌专用铝板，表面贴反光膜。蓝底白字
胀管加自攻丝与吊架固定

	8
	右转箭头标识牌
	[image: image32.png]&)




	Φ600*1.2mm
	面
	9
	5
	4
	60
	540
	1.2mm厚标牌专用铝板，表面贴反光膜。蓝底白字
胀管加自攻丝与吊架固定

	9
	左转箭头标识牌
	[image: image33.png]EXIT





	Φ600*1.2mm
	面
	8
	4
	4
	60
	480
	1.2mm厚标牌专用铝板，表面贴反光膜。蓝底白字
胀管加自攻丝与吊架固定

	10
	左右转箭头标识牌
	[image: image34.png]



	Φ600*1.2mm
	面
	4
	1
	3
	60
	240
	1.2mm厚标牌专用铝板，表面贴反光膜。蓝底白字
胀管加自攻丝与吊架固定

	11
	出口指示标牌
	[image: image35.png]



	600x400*1.2mm
	面
	13
	7
	6
	70
	910
	1.2mm厚标牌专用铝板，表面贴反光膜。蓝底白字
胀管加自攻丝与吊架固定

	12
	负二层指示标牌
	[image: image36.png]’/Eﬁmsni




	600x400*1.2mm
	面
	2
	2
	0
	70
	140
	1.2mm厚标牌专用铝板，表面贴反光膜。蓝底白字
胀管加自攻丝与吊架固定

	13
	单元提示标牌
	[image: image37.png]



	1200x400*1.2mm
	面
	20
	8
	12
	140
	2800
	1.2mm厚标牌专用铝板，表面贴反光膜。蓝底白字
胀管加自攻丝与吊架固定

	14
	悬牌吊架
	[image: image38.png]



	组焊件
	组
	66
	34
	32
	20
	1320
	螺丝固定（单面悬挂标识牌每面计一组吊架，双面悬挂标识牌每两面计一组吊架）

	15
	小计（元）
	
	
	
	
	
	
	
	13690
	

	三、其他构件部分

	1
	橡胶防撞护角
	[image: image39.png]



	800X100X100mm
厚10mm
	面
	713
	340
	373
	22.5
	16042.5
	采用高强橡胶压制而成，选用强力胶4道高强性晶格带

	2
	广角镜支架
	[image: image40.png]M=




	组焊件
	组
	22
	11
	11
	
	0
	螺丝固定

	3
	广角镜
	[image: image41.png]



	Φ800
	面
	22
	11
	11
	200
	4400
	采用强化玻璃做背板，进口聚碳酸酯做镜面，镜照与镜背一次成型

	4
	橡胶车轮定位器
	[image: image42.png]



	600*120*100mm
	对
	357
	175
	182
	40
	14280
	采用高强橡胶压制而成，贴3道高强性晶格带

	5
	橡胶减速带
	[image: image43.png]



	1000*320*50mm
	米
	64.6
	35.7
	28.9
	90
	5814
	采用高强橡胶压制而成，选用强力胶4道高强性晶格带

	6
	小计（元）
	
	
	
	
	
	
	
	40536.5
	

	四、环氧地坪部分

	1
	斜坡区域
	环氧砂浆防滑地坪涂装（3.0mm）
	
	㎡
	952.83 
	707.54 
	245.29 
	82.5
	78608.86688
	1.基层处理；
2.环氧底漆二道；
3.环氧砂浆；
4.环氧腻子两道；

5.涂刷环氧砂浆面漆同时撒铺20目石英砂，清理未被面漆粘住的石英砂，面漆两遍以上。

	2
	行车通道区域
	环氧砂浆型地坪涂装（1.5mm）
	
	㎡
	3790.54 
	1874.67
	1915.87
	33.2
	125845.928
	1.基层处理；
2.环氧底漆二道；
3.环氧砂浆；
4.环氧腻子两道；

5.涂刷环氧砂浆面漆。

	3
	停车位区域
	环氧砂浆型地坪涂装（1.2mm）
	
	㎡
	8637.11 
	4162.29
	4474.82
	27.5
	237520.525
	1.基层处理；
2.环氧底漆二道；
3.环氧砂浆；
4.环氧腻子两道；

5.涂刷环氧砂浆面漆。

	4
	斜坡区域
	地面C25细石混凝土找平层
	50mm厚细石混凝土
	㎡
	952.83 
	707.54 
	245.29 
	48
	45736.07 
	C25细石混凝土找平层(加圆4钢筋网片，间距200x200）；混凝土及钢筋网片由施工方提供

	5
	行车通道区域
	地面C25细石混凝土找平层
	50mm厚细石混凝土
	㎡
	453.19 
	423.86
	29.33
	48
	21753.12 
	C25细石混凝土找平层(加圆4钢筋网片，间距200x200）；混凝土及钢筋网片由施工方提供

	6
	停车位区域
	地面C25细石混凝土找平层
	50mm厚细石混凝土
	㎡
	2199.07 
	1459.95
	739.12
	48
	105555.36 
	C25细石混凝土找平层(加圆4钢筋网片，间距200x200）；混凝土及钢筋网片由施工方提供

	7
	小计（元）
	
	
	
	
	
	
	
	615019.87 
	

	五、墙柱面分区刷色

	1
	墙面色带（颜色可调换）
	[image: image44.png]



	100+1000
	㎡
	1876.27 
	801.92 
	1074.35 
	17.5
	32834.76 
	

	2
	柱面色带（颜色可调换）
	[image: image45.png]



	100+1000（含地库分区标识）
	㎡
	272.17 
	171.90 
	100.28 
	17.5
	4763.03 
	

	3
	踢脚线
	
	150mm高灰色踢脚线+100高色带
	㎡
	480.22 
	218.88 
	261.34 
	20.5
	9844.56 
	与灰色踢脚线相连位置色带计入踢脚线工程量

	4
	坡道部分墙面色带
	
	
	㎡
	290.25 
	207.44 
	82.81 
	17.5
	5079.31 
	参照普通墙面色带做法

	5
	坡道部分灰色踢脚线
	
	
	㎡
	65.96 
	47.14 
	18.82 
	20.5
	1352.13 
	参照普通墙面踢脚线做法

	6
	一期墙面色带（颜色根据一期现场情况调换）
	
	800
	㎡
	331.09 
	202.49 
	128.60 
	17.5
	5794.04 
	参照一期做法

	7
	一期柱面色带（颜色根据一期现场情况调换）
	
	800（含地库分区标识）
	㎡
	88.00 
	49.92 
	38.08 
	17.5
	1540.00 
	参照一期做法

	8
	一期踢脚线
	
	100高色带
	㎡
	52.39 
	31.55 
	20.84 
	20.5
	1073.91 
	底部100高色带计入踢脚线工程量

	9
	小计（元）
	
	
	
	
	
	
	
	62281.74 
	

	六：合计（元）
	（一）+（二）+（三）+（四）+（五）
	
	756258.90 
	

	最终合计金额为756000.00元
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