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地产公司定标审批表

标题

所属项目

申请人 申请时间 2021-03-31 18:52

申请公司 申请部门

需求部门

投标单位分
析报价

定标金额
（元） 110000.00

评标意见

评标结论

关联流程 关联文档

附件

注：需上传评标现场的评标记录作为附件！

领导审批意见

归档26

集团审计部
2

工程审计经
理2

国宝花园原有装修部分拆除事宜定标审批表

赵萍

地产 地产-招采合约部

地产-工程管理部

1、河南千轩建筑工程有限公司最终报价：110000元，专
票税率1%。 
2、河南鼎甲装饰工程有限公司最终报价：135000元，专
票税率9%。 
3、洛阳康居建筑工程有限公司最终报价：180000元，专
票税率9%。

洛阳康居建筑工程有限公司报价过高，不予考虑；河南鼎
甲装饰工程有限公司报价较高，不予考虑；河南千轩建筑
工程有限公司报价最低，拟推荐为中标单位。

综上所述，现拟定河南千轩建筑工程有限公司为中标单
位。

国宝花园原有装修部分
拆除事宜投标入围单位
审批表

报价单.pdf 648K

约谈记录.pdf 1.3M

地产-招采合约部/祝静静 20
21-04-06 09:15:46 批注

地产-招采合约部/杨艮要 20
21-04-02 11:38:54 批注

来自iPhone客户端
地产-招采合约部/赵萍 2021
-04-02 18:36:38 转发

地产-成本管理部/王艳强 20
21-04-01 17:17:44 批注

来自Android客户端
集团-审计部/齐全中 2021-04-01 17:16:48 批准

地产-风控中心/王智 2021-0
4-01 13:53:22 批准

地产-风控中心/杨林桥 2021
-04-01 11:32:42 批准
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赵萍2021-04-07
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总裁2

成本总监2

招采总监2

项目总3

招采经理

申请人

同意
地产高层/罗桦 2021-04-01 11:13:40 批准

同意

系统自动批准
地产-成本管理部/王艳强 2021-04-01 11:12:21 批准

同意
地产-成本管理部/王艳强 2021-04-01 11:12:17 批准

同意

来自Android客户端
浩德鑫置地有限公司/徐飞飞 2021-04-01 10:31:43 批准

同意
地产-招采合约部/张兴民 2021-04-01 09:04:52 批准

地产-招采合约部/赵萍 2021-03-31 18:58:36 提交
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