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开元壹号房屋零星工程施工合同

成本科目：3.2.1.1
    合同编号：KYYH.62-JA-080
    甲    方：洛阳浩德鑫置地有限公司   

    乙    方：洛阳康居建筑工程有限公司    

    签约时间：2021年6月  日
开元壹号房屋零星工程施工合同

甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司                       

乙方：洛阳康居建筑工程有限公司                        

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行项目零星工程建筑安装工作达成一致意见，特签订本合同。

第一条：工程概况

1、 工程名称：开元壹号房屋零星工程



2、 工程地点：开元大道开元壹号项目工地内

第二条：承包范围和内容

项目零星建筑安装工程，具体工程按甲方签字下达的《零星工程任务派发单》、《零星工程验收确认单》执行。

第三条：承包及计价方式

本工程以包工包料、包质量、包安全、包工期、包维修的形式由乙方承包土建装饰、水电安装工程，优先按双方约定的综合单价（税后单价）执行（详见附表）。合同维修清单及综合单价中未包括的项目，按照《河南省建设工程工程量清单综合单价》（2008版）相关分册及配套的取费文件执行，但规费只计取意外伤害保险，材料及人工按照施工同期的《河南省建设工程造价信息洛阳专刊》中的价格调整差价，总价优4%。如发生零星计日工，则综合人工单价大工（水、电、瓦、油、木、技术工种180元/日），小工（男女力工工种）100元/日计算，现场能测量的工程量按实际工程量结算。对于附表中未涉及、无法按定额套价的项目，由甲乙双方协商确定。

第4条 ：工期

1、开工日期：2021年4月1日，竣工日期：2022年3月31日。

2、每项零星工程自收到甲方下达的《零星工程任务派发单》起，乙方需在12小时内组织人员进场施工。具体工期依据零星工程量确定。乙方必须在双方认可的工期内完成。

第五条：工程质量及验收

（一）、工程质量：乙方应严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并按照甲方现场代表的监督。工程质量标准按照国家现行施工验收规范，符合甲方要求并达到合格要求。

（二）、验收

1、验收标准：工程验收以国家颁布的《工程施工及验收规范》为依据。

2、验收方式：甲方、乙方及业主、物业公司共同验收。

第六条：工程造价及付款方式

（一）、工程总造价：

1、本合同暂定工程含税总价：997335.00元整，大写：玖拾玖万柒仟叁佰叁拾伍元整（含9%增值税专票），其中不含税价914986.24元，大写：玖拾壹万肆仟玖佰捌拾陆元贰角肆分，税费82348.76元，大写：捌万贰仟叁佰肆拾捌元柒角陆分。
2、本工程结算造价=Σ现场确认的各项实际工程量*对应合同综合单价（实际工程量必须以甲方及相关部门共同签字确认的工程量为准）。

（二）、付款方式

1、零星工程按照月度进行结算。每月25日之前，乙方向甲方报送本月度零星工程结算资料，甲方自收到乙方完整的结算资料后五个工作日内办理结算工作。

2、月度工程完成后，经甲方及相关部门一次性验收合格的，且结算完成后15个工作日支付结算价的95%，预留5%作为质量保修金，保修期为24个月，保修期内无质量问题，期满无息支付。

3、支付以上款项的同时，乙方须先提供有效的等值发票，若乙方不能及时提供发票的，甲方有权拒付工程款。
第七条：施工与设计变更

1、 甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。

2、 施工中发生设计有错误或严重不合理的地方，乙方应及时以书面形式通知甲方（最迟不得超过发现之日起三日）由甲方及时会同设计等单位做出修改意见或变更设计文件，并及时将修改或变更的设计文件送达乙方，乙方应按修改或变更的设计文件进行施工。

第八条：保修期

1、 零星工程的保修期为24个月，保修期自验收合格之日起计。其他工程按国家相关规定执行。

2、 在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修。乙方在接到甲方通知后五日内负责免费返修，否则，甲方有权安排其他人员进行维修，费用在保修金中双倍扣除，如保修金不足以支付的，甲方有权向乙方追偿。

第九条：双方义务

（一）、甲方义务

1、甲方应按照合同的约定支付合同款项。

2、负责协调业主开门及提供施工场地。

3、委派 文金廷 为甲方现场代表，监督检查工程质量、进度、工程质量验收、签证等事宜，如现场代表变更则需要及时通知。

（二）、乙方义务

1、乙方负责零星工程的全面质量管理，派专职质量员对零星工程进行全过程监控。

2、乙方人员必须遵守甲方的物业管理规定及相关条例。

3、乙方在分部分项施工中必须按甲方指定的零星工程方案及有关施工规范精细施工。在分部分项施工过程中，甲方如发现不符合质量标准的乙方应立即组织反工，由此造成的直接、间接损失均有乙方负责，对不服从甲方管理的的乙方人员，乙方应按甲方要求及时更换。

4、隐藏工程需在甲方现场代表在场的情况下进行验收，经验收合格后方可进行下一道工序的施工。

5、一切成品保护，业主物品保护工作均有乙方负责。对由乙方人员造成的业主物品丢失、人为破坏由乙方负责赔偿。

6、乙方在施工中必须服从甲方管理、尊重住户，不得野蛮施工，要做到工完场清。

7、因乙方原因造成的不符合装修标准的质量问题及工程隐患而甲方在验收时没有发现的，由乙方负责免费整改。

8、乙方应按照施工安全规范做好质量、安全的管理，并负责安全及防火管理，保证施工材料堆放整齐，道路通畅。凡施工期发生的施工质量安全事故，均有乙方负责，并应及时通报甲方及有关部门。

9、乙方不得未经甲方同意改变破坏工程楼房的承重结构。

10、乙方在装修中所涉及的电气及有关设备的安装人员必须具有安装资格，且安装应符合安全使用的要求。

11、乙方在施工中应符合防火规范的要求。

12、若甲方供应的材料，则材料经乙方签收后，由乙方负责保管，如发现遗失或损坏，由乙方负责照价赔偿。

13、施工过程中每日应清理场地，工程完工后的场地要进行清理（包括建筑周围施工垃圾清理，临时的施工设施拆除等）。

14、竣工验收后，乙方人员必须在8小时内撤出施工场地。

15、乙方委派 刘文治 为现场代表，须持有与工程项目相适应的资格证书。乙方现场代表必须经常留守工地，保持与甲方联系，随时处理施工过程中出现的问题。如现场代表变更，应先征得甲方同意。

16、乙方开工前，应将施工负责人员报甲方确认、备案，如乙方更换施工负责人时，应当事先征得甲方同意。

第十条：违约责任

1、 除不可抗力的自然及社会原因外，甲乙双方应严格遵守本合同条款，否则，违约方须承担违约责任。

2、 由于甲方怠于对隐蔽工程的检查，致使乙方停工、窝工，造成乙方损失，甲方应予以赔偿。

3、 施工人员须遵纪守法，如有违纪行为，立即清退，如有违法行为，由当地公安机关处理。

4、 乙方出现违约，甲方有权随时解除合同，乙方所有人员必须在一个工作日内撤离施工现场。

5、 甲方对施工过程中的工程质量问题实行零容忍，若乙方采购的材料设备不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准或者存在“假冒伪劣”等情形，则甲方有权要求乙方将该部分材料设备清退出场，对已施工使用的材料设备，有权要求乙方全部拆除并重新施工，直至符合合同约定的各项质量标准，工期不予顺延，由此导致乙方工期及费用等损失由乙方自行承担，同时甲方还有权根据本合同其他条款向乙方索赔损失或主张其他权利。为保障建设工程品质、强化施工质量，无论工程是否已经验收合格，无论甲方是否未经验收即已投入使用，乙方均承诺：不论何时，只要甲方发现乙方施工的工程存在前述约定的情形，乙方除按照本条款承担相应责任外，还应当按照该部分材料设备对应的合同价款的叁倍金额另行向甲方支付惩罚性赔偿。除此之外，乙方应当勤勉尽责的履行工程质量保修义务，并在甲方通知的期限内完成保修事项并经甲方书面认可，乙方按期完成保修事项并经甲方书面认可的，该部分工程量给予结算100%，乙方拒不履行保修责任或未按期完成保修事项的，该部分工程量甲方不予结算。
第十一条、发票开具要求及责任
1、乙方应提供真实、合法、有效的增值税专用发票。乙方开具发票不合规时出现税务问题，供应商应承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其相关的损失。不合格发票包括但不限于以下情形：开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的；开具发票种类错误；开具发票税率与合同约定不符；发票上的信息错误；因乙方迟延送达、开具错误等原因造成发票认证失败等。
2、乙方提供的发票为增值税专用发票的，因乙方迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，甲方有权拒绝接收。

3、乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任，并应向甲方支付合同总价20%的违约金，乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除乙方全部履约保证金，以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿；乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的，乙方除按本项前述约定承担责任外，甲方拒绝接收；乙方无法开具发票的，乙方除按本项前述约定承担责任外，乙方应退还甲方已付款项，赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方有权终止合同。

4、合同在执行过程中，因国家税收政策调整，若增值税税率提高，在新增值税税率生效后发生的应税行为，乙方应对不含税金额进行相应下调，本合同含税总金额保持不变；若增值税税率降低，在新增值税税率生效后发生的应税行为，双方同意保持原合同不含税金额不变，并根据减少的增值税额相应降低合同含税总金额。

若非因国家税收政策变动，乙方未按合同约定开具增值税专用发票或实际开具的增值税专用发票税率低于合同中约定税率的，乙方除应向甲方支付无法抵扣部分的税款金额外，乙方还应向甲方支付合同总价_20_%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿，甲方有权终止合同。

5、其它税务风险的合同约定

如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件，并加盖乙方发票专用章。

如果获得开具的汇总专用发票，则乙方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

第十二条：其他

1、本合同自双方盖章后生效。

2、本合同未尽事宜，由甲方双方友好协商，另签订补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力。协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、本合同一式柒份，甲方持伍份，乙方持贰份，每份具有同等法律效力。

第十三条、送达条款

双方明确送达信息如下：

甲方确认的送达信息为：

送达地址：河南省洛阳市开元大道开元壹号营销中心三楼

联系人及联系方式：0379-60198086      

乙方确认的送达信息为：

送达地址：河南省洛阳市龙门大道太康新苑3号楼801室

联系人及联系方式：刘文治 13015582088    

双方在此共同确认，上述送达信息将作为双方在合同项下邮寄往来通知、函件等任何文件资料的唯一有效送达地址及联系信息。任何一方变更送达信息，应当提前十日书面通知对方，否则视为未变更。任何一方按照上述送达信息向对方邮寄任何文件资料，自邮件发出后的第三日视为已经有效送达对方并产生相应的法律后果，不论该邮件是否已经由对方实际签收。

甲 方（盖章）：洛阳浩德鑫置地有限公司  乙方（盖章）：洛阳康居建筑工程有限公司

法 人 代 表：
             法 人 代 表：

或授权委托人：                        或授权委托人：

税号：914103005542480325              税号：91410300614856532D 

账户：413062200018170292470
          账户：41001570110050201277 

开户行：交行洛阳分行西苑支行
      开户行：建行洛阳南昌路支行 

	洛阳开元壹号交房零星工程计价清单

	项目名称
	单位
	暂估工程量
	含税综合单价
	合价（元）
	工程内容
	说明

	防水工程

	1、屋面防水综合维修工程
	㎡
	100 
	156.00 
	15600.00 
	包括屋顶上人广场砖，保温及防水层的拆除，重新铺贴SBS防水层与原防水层搭接，重做保温层及找平层，面砖恢复原状。
	

	2、聚酯胎不带片岩SBS,3mm
	㎡
	100 
	49.00 
	4900.00 
	包括基层处理，抹找平层（不少于2cm），刷底油，铺卷材（含接嵌缝），铺保护层（不少于2cm，铺卷材收边、收口，包工包料)，此子目为单独做SBS防水时使用。
	

	3、防水双组份聚氨脂，≥1mm
	㎡
	200 
	49.00 
	9800.00 
	包括基层处理，抹找平层（不少于2cm），刷基层处理剂，刷涂膜防水层，铺保护层（不少于1cm，包工包料)。
	

	4、做丙纶防水卷材
	㎡
	300 
	40.00 
	12000.00 
	包括基层处理，抹找平层（不少于2cm），刷基层处理剂，刷涂膜防水层，铺保护层（不少于1cm，包工包料)。
	

	5、防水砂浆墙面，≥1mm
	㎡
	100 
	46.00 
	4600.00 
	包括基层处理，挂钢丝网片，设置分割缝，砂浆制作，运输推铺、养护。
	

	6、外墙防水
	㎡
	100 
	200.00 
	20000.00 
	包括底层处理，刷JS透明防水涂料，铺贴外墙饰面层，高空作业（坐吊绳）。
	包含高空措施费及人身保险费用

	7、窗口防水（高空作业完成工作）
	个
	20 
	350.00 
	7000.00 
	包括底层处理，刷JS防水涂料，高空作业（坐吊绳）。
	

	8、窗口防水（室内完成工作）
	个
	20 
	49.00 
	980.00 
	包括底层处理，刷JS防水涂料，室内完成工作。
	

	9、卫生间、厨房JS防水
	㎡
	100 
	35.00 
	3500.00 
	包括底层处理，凿开漏水点，重新粉刷，刷JS防水涂料。
	

	10、管头或板缝处漏水
	处
	20 
	49.00 
	980.00 
	包括底层处理，凿开漏水点，堵漏，清理垃圾、恢复原状。
	

	11、JS防水涂料
	m2
	500 
	40.00 
	20000.00 
	包括基层处理，刷JS防水涂料，含人工及材料。
	

	装修工程
	
	
	
	
	
	

	1、楼地面找平层
	㎡
	100 
	29.00 
	2900.00 
	素水泥浆一遍，砂浆为1：3水泥砂浆25mm厚，包工包料。
	

	2、水泥压光地面
	㎡
	100 
	34.00 
	3400.00 
	素水泥浆一遍，砂浆为1：2.5水泥砂浆25mm厚，包工包料。
	

	3、内墙抹灰
	㎡
	200 
	25.00 
	5000.00 
	砂浆为1：3水泥砂浆15mm厚，包工包料。
	

	4、顶棚抹灰
	㎡
	100 
	30.00 
	3000.00 
	砂浆为1：3水泥砂浆12mm厚，包工包料。
	

	5、内墙、顶棚批白
	㎡
	500 
	10.00 
	5000.00 
	刮二遍，包括打磨包工包料。
	

	6、内墙乳胶漆
	㎡
	500 
	25.00 
	12500.00 
	刮腻子二遍。打磨。刷乳胶漆二遍，包工包料（三棵树、立邦）。
	

	7、外墙乳胶漆
	㎡
	300 
	30.00 
	9000.00 
	刮外墙腻子二遍。打磨。刷乳胶漆二遍，包工包料（三棵树、立邦）。
	

	8、砌120砖墙
	㎡
	200 
	220.00 
	44000.00 
	120墙 包括拌砂浆，运输、砌砖、擦缝、清理垃圾、养护、包工包料。
	20m2以内砌体

	9、砌240砖墙
	㎡
	200 
	260.00 
	52000.00 
	240墙 包括拌砂浆，运输、砌砖、擦缝、清理垃圾、养护、包工包料。
	

	10、围墙涂料
	㎡
	100 
	15.00 
	1500.00 
	基层清理，腻子两遍，涂料刷二遍（三棵树、立邦），包括主材、辅料及人工费。
	

	11、室内墙面空鼓
	㎡
	2000 
	50.00 
	100000.00 
	切割空鼓墙面、铲墙皮、粘网、粉刷、保养、清理垃圾、包工包料。
	

	12、内墙阳角修复
	m
	100 
	10.00 
	1000.00 
	阳角20cm内破损处负责粉刷与原阳角平齐，修复完保证屋内全部阴阳角顺直，不足1m按1m计。
	

	13、粉窗台
	个
	20 
	39.00 
	780.00 
	包含原窗台空鼓或已碎裂部分剔除清理并重新粉刷。
	

	14、人工铺砖
	㎡
	200 
	150.00 
	30000.00 
	清理及处理基层、刷素水泥浆、20厚1:3砂浆找平粘接层，铺贴面砖、擦缝、净面等，含人工及材料(砖材料厚度8-10mm)
	

	拆除工程
	
	
	
	
	
	

	1、破除混凝土地面、墙
	㎡
	100 
	140.00 
	14000.00 
	包括拆除、清运及堆放垃圾至指定地点(厚度按200mm)。
	垃圾运至室外指定地点

	2、拆除地板砖
	㎡
	100 
	50.00 
	5000.00 
	包括拆除、清运及堆放垃圾至指定地点（此子目仅为单独拆除时适用）。
	

	3、拆除墙面砖
	㎡
	100 
	50.00 
	5000.00 
	包括拆除、清运及堆放垃圾至指定地点（此子目仅为单独拆除时适用）。
	

	4、120墙体拆除
	㎡
	200 
	40.00 
	8000.00 
	包括拆除、清运、堆放垃圾至指定地点。
	垃圾运至室外指定地点

	5、240墙体拆除
	㎡
	200 
	80.00 
	16000.00 
	包括拆除、清运、堆放垃圾至指定地点。
	

	6、裂缝处理
	m
	200 
	40.00 
	8000.00 
	包括凿缝，填缝，清理，打绷带及刮浆。
	

	7、拆除防水层
	㎡
	50 
	10.00 
	500.00 
	拆除保护层，拆除防水层、垃圾堆放。
	垃圾运至室外指定地点

	8、砼面凿毛
	㎡
	50 
	12.00 
	600.00 
	准备工具、清扫、凿毛、清理、垃圾堆放等。
	垃圾运至室外指定地点

	室外工程
	
	
	
	
	
	

	1、浇注砼路面
	㎡
	300 
	140.00 
	42000.00 
	地基夯实、洒水、浇注  路面、养护等，包工包料。
	C25砼路面厚200mm，C25砼按500元/m3

	2、护栏刷漆
	㎡
	50 
	30.00 
	1500.00 
	包工包料（两遍防锈两遍面漆）。
	

	3、零星补漆（油漆）
	处
	5 
	6.00 
	30.00 
	补漆点，包工包料（两遍防锈两遍面漆）。
	单次维修5处以下

	4、零星补漆（油漆）
	处
	10 
	6.00 
	60.00 
	补漆点，包工包料（两遍防锈两遍面漆）。
	单次维修5~10处

	5、零星补漆（油漆）
	处
	15 
	6.00 
	90.00 
	补漆点，包工包料（两遍防锈两遍面漆）。
	单次维修10处以上

	6、轻型混凝土井盖更换（直径700）
	套
	10 
	100.00 
	1000.00 
	原有井盖、井座均拆除并清运至垃圾指定地点，购买、安装井座及井盖，含人工及材料
	

	7、轻型混凝土井盖更换（直径800）
	套
	10 
	130.00 
	1300.00 
	原有井盖、井座均拆除并清运至垃圾指定地点，购买、安装井座及井盖，含人工及材料
	

	8、轻型混凝土井盖安装（直径700）
	套
	10 
	90.00 
	900.00 
	购买、安装井座及井盖，含人工及材料
	

	9、轻型混凝土井盖安装（直径800）
	套
	10 
	100.00 
	1000.00 
	购买、安装井座及井盖，含人工及材料
	

	水电工程
	
	
	
	
	
	

	1、凿槽埋线
	m
	200 
	25.00 
	5000.00 
	包括墙、地上凿槽、埋PVC管，抹灰压光（单次维修各处合计长度小于两米按70元计算）。
	

	2、穿线(2.5mm铜线)
	m
	300 
	5.00 
	1500.00 
	穿钢丝、穿铜线、接头绑扎、缠胶布，含人工及材料。
	

	3、穿线(4mm铜线)
	m
	300 
	6.00 
	1800.00 
	穿钢丝、穿铜线、接头绑扎、缠胶布，含人工及材料。
	

	3、修复开关插座底盒
	个
	50 
	5.00 
	250.00 
	原损害底盒拆除，新底盒安装并将面板复位，含人工及材料。
	

	4、灯头
	处
	50 
	5.00 
	250.00 
	原损害灯座或灯泡更换，含人工及材料。
	

	5、室内排水管（管径De110）
	m
	50 
	30.00 
	1500.00 
	原损害管材及管件拆除，新管件、管材安装到位，含人工及材料，管材选用金牛、联塑、伟星PPR或PVC-U之一。
	

	6、室内排水管（管径De150）
	m
	50 
	45.00 
	2250.00 
	原损害管材及管件拆除，新管件、管材安装到位，含人工及材料，管材选用金牛、联塑、伟星PPR或PVC-U之一。
	

	7、给水管道包保温（管径DN40）
	m
	100 
	17.00 
	1700.00 
	橡塑保温，包裹厚度20mm，含材料及安装人工。
	

	8、给水管道包保温（管径DN50）
	m
	200 
	18.00 
	3600.00 
	橡塑保温，包裹厚度20mm，含材料及安装人工。
	

	9、给水管道包保温（管径DN65）
	m
	300 
	19.00 
	5700.00 
	橡塑保温，包裹厚度20mm，含材料及安装人工。
	

	10、给水管道包保温（管径DN80）
	m
	200 
	20.00 
	4000.00 
	橡塑保温，包裹厚度20mm，含材料及安装人工。
	

	11、给水管道包保温（管径DN100）
	m
	200 
	21.00 
	4200.00 
	橡塑保温，包裹厚度20mm，含材料及安装人工。
	

	12、给水管道包保温（管径DN150）
	m
	100 
	25.00 
	2500.00 
	橡塑保温，包裹厚度20mm，含材料及安装人工。
	

	13、给水管道包保温（管径DN200）
	m
	50 
	28.00 
	1400.00 
	橡塑保温，包裹厚度20mm，含材料及安装人工。
	

	14、水表DN20
	个
	500 
	5.00 
	2500.00 
	橡塑保温，包裹厚度20mm，含材料及安装人工。
	

	15、阀门DN40
	个
	20 
	8.00 
	160.00 
	橡塑保温，包裹厚度20mm，含材料及安装人工。给水蝶阀与法兰盘价格综合考虑。
	

	16、阀门DN50
	个
	20 
	8.00 
	160.00 
	橡塑保温，包裹厚度20mm，含材料及安装人工。给水蝶阀与法兰盘价格综合考虑。
	

	17、阀门DN65
	个
	15 
	8.00 
	120.00 
	橡塑保温，包裹厚度20mm，含材料及安装人工。给水蝶阀与法兰盘价格综合考虑。
	

	18、阀门DN80
	个
	20 
	8.00 
	160.00 
	橡塑保温，包裹厚度20mm，含材料及安装人工。给水蝶阀与法兰盘价格综合考虑。
	

	19、阀门DN100
	个
	10 
	10.00 
	100.00 
	橡塑保温，包裹厚度20mm，含材料及安装人工。给水蝶阀与法兰盘价格综合考虑。
	

	20、阀门DN150
	个
	5 
	11.00 
	55.00 
	橡塑保温，包裹厚度20mm，含材料及安装人工。给水蝶阀与法兰盘价格综合考虑。
	

	21、阀门DN200
	个
	5 
	12.00 
	60.00 
	橡塑保温，包裹厚度20mm，含材料及安装人工。给水蝶阀与法兰盘价格综合考虑。
	

	22、应急灯（应急照明）双头或吸顶
	个
	50 
	48.00 
	2400.00 
	应急照明要求持续供电时间90分钟，含材料及人工（安装到位、接线等）
	

	23、应急灯（应急照明）应急电棒
	根
	50 
	60.00 
	3000.00 
	应急照明要求持续供电时间90分钟，含材料及人工（安装到位、接线等）
	

	24、疏散指示灯
	个
	50 
	35.00 
	1750.00 
	应急照明要求持续供电时间90分钟，含材料及人工（安装到位、接线等）
	

	新增部分
	
	
	
	
	
	

	1、新建围挡（2米高）
	m
	200 
	180.00 
	36000.00 
	8*8cm*1.2mm立柱，4*6cm*1.2mm横撑，5*5cm*1.2mm斜撑，50*50*50cm混凝土基础，0.3mm彩钢板
	

	2、新建围挡（3米高）
	m
	1000 
	270.00 
	270000.00 
	8*8cm*1.5mm立柱，4*6cm*1.5mm横撑，5*5cm*1.5mm斜撑，50*50*50cm混凝土基础，0.3mm彩钢板
	

	3、新建围挡（4米高）
	m
	200 
	270.00 
	54000.00 
	8*8cm*2mm立柱，4*6cm*1.5mm横撑，0.3mm彩钢板
	

	4、围挡保护性拆除
	m
	300 
	20.00 
	6000.00 
	围挡及支撑保护性拆除全部工作内容
	

	5、围挡安装
	m
	300 
	40.00 
	12000.00 
	含安装围挡用的辅材、混凝土基础及安装人工
	

	6、防尘网
	㎡
	100 
	0.50 
	50.00 
	含材料、人工，铺设到位
	

	7、吊洞
	个
	50 
	50.00 
	2500.00 
	含材料、人工，施工到位
	

	8、垃圾外运
	车
	100 
	300.00 
	30000.00 
	含垃圾归集、装车，运至垃圾场处理全部费用（垃圾运输车容积8m³）
	

	9、60~70挖机
	台班
	10 
	1000.00 
	10000.00 
	含机械进出场及人工、材料费
	

	10、200mm厚砼墙、板开孔φ50
	个
	50 
	45.00 
	2250.00 
	含材料、人工，施工到位
	

	11、200mm厚砼墙、板开孔φ65
	个
	50 
	65.00 
	3250.00 
	含材料、人工，施工到位
	

	12、200mm厚砼墙、板开孔φ110
	个
	50 
	95.00 
	4750.00 
	含材料、人工，施工到位
	

	13、200mm厚砼墙、板开孔φ150
	个
	50 
	150.00 
	7500.00 
	含材料、人工，施工到位
	

	14、双壁波纹管（PVC-U）,SN8 DN200
	m
	100 
	75.00 
	7500.00 
	含中等档次材料及安装人工，不含土方开挖、回填
	

	15、双壁波纹管（PVC-U）,SN8 DN315
	m
	100 
	130.00 
	13000.00 
	含中等档次材料及安装人工，不含土方开挖、回填
	

	16、PVC管，DN100
	m
	100 
	25.00 
	2500.00 
	含材料及安装人工，不含土方开挖、回填
	

	17、PVC管，DN150
	m
	100 
	35.00 
	3500.00 
	含材料及安装人工，不含土方开挖、回填
	

	18、防尘土工布(150g)
	㎡
	10000 
	0.70 
	7000.00 
	含材料、人工，铺设到位
	

	20、抱箍 DN150（材质为铸铁）
	个
	10 
	150.00 
	1500.00 
	含材料及安装人工
	

	21、排水沟铸铁篦子300*500
	块
	50 
	40.00 
	2000.00 
	含材料及安装人工
	

	22、排水沟铸铁篦子200*500
	块
	50 
	30.00 
	1500.00 
	含材料及安装人工
	

	总价（元）
	
	997335.00 
	
	


零星工程工作指引：

1. 零星工程确认：在工程部接到房屋有质量问题反馈时应到现场核实问题的真实性，并留下影像资料（如工期较为紧张并无法影像取证时可由甲方两人签字确认）作为零星工程的确认。

2. 工程部应填报《开元壹号*期交房工程零星工程任务派发单》（后简称为《派发单》）并通知施工单位进行施工，在施工完毕后工程部应留取修缮后的影像资料作为工程完工之依据。在确认问题修缮无误后工程部填写《开元壹号*期交房派发零星工程验收确认单》（后简称为《确认单》），《派发单》与《确认单》应编号一致。

3. 对于委托第三方队伍进行施工的，工程部在《派发单》中根据本合同清单项目，写明派发施工子目如“防水工程第三项”、“装修工程第二项”、“零星计工”。在施工完毕后应在《确认单》中明确工程量如：“防水工程第三项”10㎡，“装修工程第二项”5㎡，“零星计工”2个。即《确认单》中必须对工作内容和工程量进行确认。

4.施工完毕后验收需物业、工程部、招采部、成本部到场确认签字即为有效结算依据。

	        开元壹号  期交房零星工程任务派发单 编号（    ）

	施工任务位置：

	派发部门：

	任务派发形式：□零星借工；□综合施工（可多选）
	派发时间：

	转扣方合同：
	施工内容是否转扣其他单位：(否；□是

	派发任务原因：新地块做展示用

	派发任务描述：
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	派发任务工期要求：两日内做好

	派发相关部门（签字）：

	部门负责人（签字）：

	注：1.工程派发单与派发工程完工确认单应配套使用作为一套完整工程结算资料（任务单号应一致）

2.零星借工按工日计入（技术工种180元/工日，普工力工100元/工日），综合施工按照合同中《零星工程计价清单》计价方式结算。

3.此单据一式伍份，施工方、物业、工程、地产、成本部、监理各留存一份。


	   开元壹号   期交房派发零星工程验收确认单 编号（   ）

	派发时间：
	完工时间：

	派发部门：

	施工任务位置：

	

	

	任务形式：□零星借工；□综合施工（可多选）

	派发任务完成情况：

	见后附件约谈记录

	

	

	

	

	

	

	

	

	相关验收人（签字）：

	部门负责人（签字）：

	注：1.工程派发单与派发工程完工确认单应配套使用作为一套完整工程结算资料（任务单号应一致）

2.零星借工按工日计入（技术工种180元/工日，普工力工100元/工日），综合施工按照合同中《零星工程计价清单》计价方式结算。

3.此单据一式伍份，施工方、物业、工程、地产、成本部、监理各留存一份。


廉政合作协议
甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司 
乙方：洛阳康居建筑工程有限公司  
为加强工程项目建设期间的廉政管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商签定本协议并做为双方共同遵守的廉政行为准则。

一．甲方责任

1．甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。

2．甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。

3．甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。

4．甲方在项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。

5．甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予处罚。

6．对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

二．乙方责任

1．乙方应保证乙方有关人员了解甲方有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。

2．乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

3．乙方在项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。

4．乙方有责任接受甲方对乙方在项目建设期间廉政管理执行情况的监督。

5．乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，甲方可要求乙方支付5-100万元的违约金。

6．如因乙方或其人员在项目建设期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权中止合同履行或解除合同，由此给甲方造成的损失，均由乙方负责赔偿。

[image: image2.jpg] 三、为维护甲乙双方的合法利益，营造良好的商务环境，甲方建立多种举报渠道（如下）。甲方内控审计监察人员将恪守职业道德，严格履行保密义务！

（1）电话：王先生：18638357973

（2）电话：杨先生：15670305910

（3）邮箱：hddcfkb@Foxmail.com

（4）直接和督查督办人员约定场所当面举报。

四、甲乙双方发现对方工作人员有下列行为之一的，可通过第三条约定的渠道进行举报：

1.推诿扯皮、有责不负、处事消极、渎职失职、弄虚作假等行为。

2.以权谋私、滥用职权、处事不公、隐瞒事故、违章指挥造成公司严重事故隐患的行为。

3.贪污、受贿、盗窃、欺上瞒下等违法乱纪行为。

4.出卖、泄露公司商业机密等危害公司行为。

5.重大经济活动未按公司制度、流程执行的违规违纪行为。

6.利用职权，任人唯亲，拉帮结派，搞小利益团体或对同事正当行使权利进行打击报复的行为。

7.故意涂改公司文件或以公司名义谋私利，损害公司荣誉和利益的行为。

8.私自侵占、挪用公司财物，损坏公司重要设备或资产的行为。

9.破坏团队和谐，故意挑拨员工之间关系，对同事恶意侮辱、陷害、制造事端的行为。

10.妄议集团经营、管理、决策部署、会议决议，对正当行使职权的执法部门、员工进行设置障碍、诋毁、恶意侮辱的行为。

11.其它违反法律或者招标人公司相关制度的行为。

（以下无正文）

甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司     乙方：洛阳康居建筑工程有限公司
签署日期：2021年6月                  签署日期：2021年6月
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