
























地产公司定标审批表

标题	开元壹号62#地块一期断桥铝合金门窗制作安装工程定标审批表-张兴民-2021-06-15														
所属项目															
申请人	张兴民	申请时间	2021-06-15 21:17												
申请公司	地产	申请部门	地产-招采合约部												
需求部门	地产-工程部														
投标单位分析报价	<p>本次为开元壹号62#地块一期断桥铝合金门窗制作安装招标工作，经过前期供应商筛选及入围，最终有5家单位参与本次投标报价，分别为河南金龙幕墙有限公司、河南明安建设集团有限公司、河南中五建设集团有限公司、河南玖恒建设工程有限公司、郑州科羽门窗有限公司。经约谈后，各单位最终报价如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、河南明安建设集团有限公司：报价总价为18329201.44元。 2、河南中五建设集团有限公司：报价总价为19344367.00元。 3、郑州科羽门窗有限公司：报价总价为20452010.11元。 4、河南玖恒建设工程有限公司：报价总价为21784091.33元。 5、河南金龙幕墙有限公司：报价总价为22349903.00元。河南明安建设集团有限公司考察报告已补充上传。 														
定标金额(元)	18329201.44														
评标意见	<ol style="list-style-type: none"> 1、河南明安建设集团有限公司：报价排名第一，且经成本分析属合理低价，产品质量满足要求，拟推荐为中标单位。 2、河南中五建设集团有限公司：报价排名第二，在开标时针对技术标回复存在错误，不推荐。 3、郑州科羽门窗有限公司：报价排名第三，报价超出目标成本，不推荐。 4、河南玖恒建设工程有限公司：报价排名第四，报价超出目标成本，不推荐。 5、河南金龙幕墙有限公司：报价排名第五，前期报价有漏项，经澄清调整后报价超出目标成本，不推荐。 														
评标结论	综上所述，现拟定河南明安建设集团有限公司为开元壹号62#地块一期断桥铝合金门窗制作安装工程中标单位。														
关联流程		关联文档													
附件	<table border="0"> <tr> <td> 开标资料-62#地块一期门窗工程.pdf</td> <td>859K</td> </tr> <tr> <td> 供应商约谈记录-第一次.pdf</td> <td>1.4M</td> </tr> <tr> <td> 供应商约谈记录-第二次.pdf</td> <td>1.5M</td> </tr> <tr> <td> 供应商约谈记录-第三次.pdf</td> <td>865K</td> </tr> <tr> <td> 供应商约谈记录-河南明安-06.01.jpg</td> <td>291K</td> </tr> <tr> <td> 供应商约谈记录-河南金龙-06.05.jpg</td> <td>271K</td> </tr> </table>			 开标资料-62#地块一期门窗工程.pdf	859K	 供应商约谈记录-第一次.pdf	1.4M	 供应商约谈记录-第二次.pdf	1.5M	 供应商约谈记录-第三次.pdf	865K	 供应商约谈记录-河南明安-06.01.jpg	291K	 供应商约谈记录-河南金龙-06.05.jpg	271K
 开标资料-62#地块一期门窗工程.pdf	859K														
 供应商约谈记录-第一次.pdf	1.4M														
 供应商约谈记录-第二次.pdf	1.5M														
 供应商约谈记录-第三次.pdf	865K														
 供应商约谈记录-河南明安-06.01.jpg	291K														
 供应商约谈记录-河南金龙-06.05.jpg	271K														

	供应商约谈记录-河南明安-06.07.jpg	350K
	清标分析-62#地块一期门窗工程.xlsx	163K
	定标会会议纪要-62#地块一期门窗工程.jpg	389K
	评标报告-62#地块一期门窗工程.pdf	1.5M
	考察报告-河南明安建设集团有限公司.pdf	4.8M

注：需上传评标现场的评标记录作为附件！

领导审批意见	
归档26	地产-招采合约部/祝静静 2021-06-21 11:28:21 批注 地产-成本管理部/王艳强 2021-06-21 11:09:04 批注
董事长2	来自Android客户端 集团-董事会/张继卫 2021-06-21 11:00:31 批准
首席执行官2	系统自动批准 集团-执行委员会/郭利好 2021-06-21 10:35:12 批准
首席财务官2	来自Android客户端 集团-执行委员会/孙铮 2021-06-21 10:35:08 批准
首席运营官2	集团-执行委员会/郭利好 2021-06-21 10:28:08 批准
集团审计部2	1、送封样材料，验收合格后，方可签订合同 2、缴纳履约保证金。 来自Android客户端 集团-审计部/齐全中 2021-06-18 19:42:22 批准
工程审计经理2	来自iPhone客户端 地产-风控中心/杨林桥 2021-06-18 19:31:30 批准 来自Android客户端 地产-风控中心/王智 2021-06-18 17:49:46 批准
总裁2	同意 来自iPhone客户端 地产高层/施聪明 2021-06-18 17:45:10 批准
成本总监2	同意 地产-成本管理部/王艳强 2021-06-18 17:23:09 批准
招采总监2	同意 地产-招采合约部/卢超 2021-06-18 16:11:25 批准
项目总3	同意 来自Android客户端 浩德鑫置地有限公司/徐飞飞 2021-06-17 18:41:43 批准
招采经理	同意 地产-招采合约部/张东飞 2021-06-17 18:28:28 批准
申请人	考察报告内容已完善，请领导审批。 地产-招采合约部/张兴民 2021-06-17 17:11:30 提交