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地产公司定标审批表

标题

所属项目

申请人 申请时间 2021-06-21 17:19

申请公司 申请部门

需求部门

投标单位分
析报价

定标金额
（元） 60000.00

评标意见

评标结论

关联流程 关联文档

附件

地产公司62#地块开闭所电力设计定标审批表-祝静
静-2021-06-21

祝静静

地产 地产-招采合约部

地产-设计研发部

本次共3家单位参与报价，经约谈，报价情况如下： 
1、河南恒源电力设计有限公司：最终报价6万元，含专票
6%；
付款方式：审图合格出图后，一周内支付至合同总价的
80%，剩余20%待施工及送电验收合格后一次性付清； 
工期：合同签订后，10天内满足报审条件，审图15天，审
图合格后一周出蓝图，8套。 
2、河南大地电力勘察设计有限公司洛阳分公司：最终报价
10万元，含专票6%； 
付款方式：审图合格出图后，一周内支付至合同总价的
80%，剩余20%待施工及送电验收合格后一次性付清； 
工期：合同签订后，10天内满足报审条件，审图15天，审
图合格后一周出蓝图，8套。 
3、洛阳电力勘察设计有限公司：最终报价13.5万元，含专
票6%； 
付款方式：审图合格出图后，一周内支付至合同总价的
80%，剩余20%待施工及送电验收合格后一次性付清； 
工期：合同签订后，一周内满足报审条件，审图15天，审
图合格后一周出蓝图，8套。

1、各单位均满足协调文衡和铁匠2个电源点的工作要求，
如有空位置，协调电缆沟放置10kv电缆，配合图审工作，
保证验收通过（含施工及送电验收），配合后期施工到验
收过程的全程技术支持； 
2、河南大地电力勘察设计有限公司洛阳分公司为我司电力
设计合作单位，前期合作良好，满足我司本次设计要求；
洛阳电力勘察设计有限公司为前期参与单位，满足我司本
次设计要求；河南恒源电力设计有限公司已进行考察，公
司满足我司本次设计要求； 
3、从最终报价考虑，拟推荐河南恒源电力设计有限公司为
本次62#地块开闭所电力设计中标单位。

拟推荐河南恒源电力设计有限公司为本次62#地块开闭所电
力设计中标单位

62#地块开闭所设计招
标立项审批表-林琦琦-
2021-05-22

考察报告.pdf 7.6M
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注：需上传评标现场的评标记录作为附件！

领导审批意见

归档26

总裁1

成本总监1

招采总监1

项目总5

招采经理2

申请人

约谈记录-62地块开闭所电力设计.pdf 1.1M

单位资料1-洛阳电力勘察设计有限公司.pdf 6.5M

单位资料2-洛阳电力勘察设计有限公司 1.5M

单位资料-河南大地电力勘察设计有限公司洛 17.0

风险查询-大地电力.png 27.1K

风险查询-恒源电力.png 25.3K

风险查询-洛阳电力勘察.png 26.7K

启信宝供应商关系查询.png 116K

来自Android客户端
集团-审计部/齐全中 2021-0
6-24 08:53:45 批注

来自Android客户端
地产-成本管理部/王艳强 20
21-06-23 18:40:21 批注

来自iPhone客户端
地产-招采合约部/张东飞 20
21-06-23 23:33:36 批注

地产-招采合约部/祝静静 20
21-06-23 18:34:54 转发

同意

来自iPhone客户端
地产高层/施聪明 2021-06-23 18:34:21 批准

同意

来自Android客户端
地产-成本管理部/王艳强 2021-06-23 18:27:06 批准

同意
地产-招采合约部/卢超 2021-06-23 14:21:37 批准

同意

来自Android客户端
浩德鑫置地有限公司/徐飞飞 2021-06-23 12:12:32 批准

同意 

来自iPhone客户端
地产-招采合约部/张东飞 2021-06-22 23:55:34 批准

地产-招采合约部/祝静静 2021-06-22 22:34:30 提交
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