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地产公司定标审批表

标题

所属项目

申请人 申请时间 2021-07-03 19:09

申请公司 申请部门

需求部门

投标单位分
析报价

定标金额
（元） 2570000.00

评标意见

评标结论

关联流程 关联文档

附件

62#地块一期门头石材、大堂装修，电梯门套施工工程地产
公司定标审批表-张东飞-2021-07-03

张东飞

地产 地产-招采合约部

地产-工程部

   本项目工程设计大堂效果参考宜阳山水文苑项目效果，其
中开关插座颜色为项目指定，墙地砖颜色参照62#地块一期
公区墙地砖颜色，2021年6月28日有招采部组织开标，开
标现场各家分别询标竞谈，7月1日清标后最终选出2家进行
清标后澄清竞价，报价如下：（以下均为约谈记录签写价
格） 
1.杭州大旭邦装饰有限公司：开标现场澄清报价：
3015328.80元； 
2.洛阳坤宏建设集团有限公司：开标现场澄清报价：
2580566.01元；清标后约谈报价2578922元； 
3.河南鼎甲装饰工程有限公司：开标现场澄清报价：
2600000元；清标后约谈报价2570000元； 
4.洛阳世宝建筑装饰工程有限公司：开标现场澄清报价：
3387957.02元； 
5.洛阳尚诺装饰工程有限公司：开标现场澄清报价：
3030000元； 
   以上报价均含9%专票，报价为人民币。

  本次招标报价最终价格由低到高排序为：河南鼎甲＜洛阳
坤宏＜杭州大旭邦＜洛阳尚诺＜洛阳世宝。 
1.杭州大旭邦装饰有限公司：报价较高，不做首选； 
2.洛阳坤宏建设集团有限公司：报价略高，目前为宜阳项目
合作单位，本次不做首选； 
3.河南鼎甲装饰工程有限公司：报价几家中最优，为原来合
作单位，合作意向良好，拟选为合作单位； 
4.洛阳世宝建筑装饰工程有限公司：报价最高，不予考虑； 
5.洛阳尚诺装饰工程有限公司：报价较高，不予考虑。 
 详见开标资料及清标

    综上，现拟推荐“河南鼎甲装饰工程有限公司”为62#
地块一期门头石材、大堂装修，电梯门套施工工程的合作
单位。 含税总价￥ 257万元 ，专票税率9% 。

62地块一期门头石材、大堂精装、电梯门套施 381K

62地块一期门头石材、大堂精装、电梯门套施 103K

62地块一期门头石材、大堂精装、电梯门套施 86.4K
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注：需上传评标现场的评标记录作为附件！

领导审批意见

归档26

董事长2

首席执行官
2

首席财务官
2

首席运营官
2

集团审计部
2

工程审计经
理2

总裁2

成本总监2

招采总监2

项目总3

招采经理

申请人

62地块一期门头石材、大堂精装、电梯门套施 276K

62地块一期门头石材、大堂精装、电梯门套施 566K

地产-成本管理部/王艳强 2021-07-06 18:35:05 批注

来自Android客户端
集团-董事会/张继卫 2021-07-06 18:33:25 批准

系统自动批准
集团-执行委员会/郭利好 2021-07-06 17:30:52 批准

集团-执行委员会/孙铮 2021-07-06 17:30:48 批准

集团-执行委员会/郭利好 2021-07-06 11:01:04 批准

来自Android客户端
集团-审计部/齐全中 2021-07-06 08:52:30 批准

地产-风控中心/杨林桥 2021
-07-05 16:41:56 批准 来自Android客户端

地产-风控中心/王智 2021-0
7-05 16:37:23 批准

同意

来自iPhone客户端
地产高层/施聪明 2021-07-05 16:21:35 批准

同意
地产-成本管理部/王艳强 2021-07-05 15:10:56 批准

同意
地产-招采合约部/卢超 2021-07-05 14:15:37 批准

同意

来自Android客户端
浩德鑫置地有限公司/徐飞飞 2021-07-04 16:17:50 批准

系统自动批准
地产-招采合约部/张东飞 2021-07-03 19:47:37 批准

地产-招采合约部/张东飞 2021-07-03 19:47:33 提交
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