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栾川山水文苑项目S1#地块人防门供货及安装工程施工合同
甲方（全称）：栾川县浩德颐康文旅有限公司
乙方（全称）：河南省高星实业股份有限公司
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就栾川山水文苑项目S1#地块人防门供货及安装工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：栾川山水文苑项目S1#地块人防门供货及安装工程
工程地点：洛阳市栾川县湾滩村河北路1号
二、工程承包范围
[bookmark: _GoBack]1、栾川山水文苑项目S1#地块地下车库人防门、封堵板、防爆地漏、人防密闭盒的供应、安装（防爆地漏、人防密闭盒不需安装）、调试、检测、操作及维修、人防验收等全部内容。
2、人防土建部分：人防图纸中的各类防护密闭门及框、封堵板及其它一切所需的配件和附件的供货和安装；进排风口的防爆波活门的供货及安装等。
3、人防给排水部分：人防给排水图纸中的防爆地漏（不含预埋管）、人防密闭盒的供货。
4、图纸范围内的其它内容。
5、设计变更和发包人额外增加的内容。
三、承包方式：
1、本工程采用人防门部分固定总价包干，固定总价包含人防门的制作、安装工程的全部费用，包括但不限于报建（如有）、加工制作费、运输费、装卸费、检测费、调试费、施工所需的人工费、材料费、机械费、设备及附属配件费、施工安装费、人防门安装时增加的措施费、施工水电费、安全文明施工费、成品及半成品保护费、垃圾清运费、风险、管理费、利润、税金等的全部费用，固定总价还应包括所有应洛阳人防办要求需提供防护设备的第三方检测报告。
2、本工程采用防爆地漏、人防密闭盒部分综合单价包干，报价应包含供货、运输费、装卸费、检测费等所需的人工费、材料费、机械费、设备及附属配件费、成品保护费、垃圾清运费、风险、管理费、利润、税金等的全部费用。
四、工期要求：
1、供货期限：人防门框及战时封堵框、防爆地漏供货期限为 60 日历天，战时封堵板、人防门扇供货期限为 30 日历天；具体的进场时间、数量以甲方项目部通知为准；交货期限是自乙方接到甲方供货通知至货到交货地点并完成卸货的总期限。
2、安装工期：根据工程部要求时间完成，自施工单位进场之日起，至工程全部施工安装、调试完毕，验收合格之日止。
3、施工过程中如遇甲方责任或不可抗力等因素所延误的工期，经甲、乙双方签证认可调整，以此确定竣工日期。
五、合同承包方式及价格
1、合同承包方式：人防门为固定总价，防爆地漏、人防密闭盒为固定综合单价。
2、合同价格：
本工程含税暂定总价（详见合同附件一）为小写：¥870,000.00元，大写：人民币捌拾柒万元整，其中不含税价款为小写：¥769,911.50元，大写：人民币柒拾陆万玖仟玖佰壹拾壹元伍角，税金为小写：¥100,088.50元，大写：人民币壹拾万零捌拾捌元伍角，税率为13%。其中：
（1）人防门供货及安装（含人防门检测费）的固定总价为小写：¥862,700.00元，大写：人民币捌拾陆万贰仟柒佰元整，其中不含税价款为小写：¥763,451.33元，大写：人民币柒拾陆万叁仟肆佰伍拾壹元叁角叁分，税金为小写：¥99,248.67元，大写：人民币玖万玖仟贰佰肆拾捌元陆角柒分，税率为13%。
（2）防爆地漏、人防密闭盒供货的暂定总价为小写：¥7,300.00元，大写：人民币柒仟叁佰元整，其中不含税价款为小写：¥6,460.18元，大写：人民币陆仟肆佰陆拾元壹角捌分，税金为小写：¥839.82元，大写：人民币捌佰叁拾玖元捌角贰分，税率为13%。
六、技术质量要求
1.国家、地方、行业相关的主要设计规范、规定及标准：
《人民防空地下室设计规范》（GB50038-2005）
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016 
《防空地下室通风设计》07FK01-02 
《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》RKJ1-98 
《人民防空工程防空设计规范》RFJ013-2010
《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009
《人民防空工程质量检验评定标准》RFJ01-2015
《民用建筑设计通则》GB50352-2005
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014
《汽车库建筑设计规范》JGJ100-2015 
《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）
《屋面工程技术规范》GB50345-2012
《地下工程防水技术规范》GB50108-2008
2.技术要求：
2.1人防门供货安装工程技术要求
2.1.1人防密闭门生产及安装单位应为市人防办认可的人防门定点生产厂。
2.1.2人防工程的制造施工单位应具有施工许可证及相关的资质证明等文件、施工应严格按照图纸、图集和人防工程有关规范要求工。
2.1.3人防工程施工单位有义务检查验收总包单位预留的吊环、洞口尺寸及标高，出现问题由人防工程中标单位承担相应责任。
2.1.4按人防图纸要求的数量、位置配置防护密闭门、密闭门及配套的预埋件，并保证产品质量和安装质量合格。
2.1.5 本工程人防等级为常5级、常6级，构件的埋设应考虑满足平战结合要求。
2.1.6按规范要求做好钢质门的防雷接地连接。
2.1.7根据规范要求，人防工程施工不允许后安框的原则，只能在施工地下室剪力墙时与钢筋、模板同时施工。
2.1.8在浇筑砼前，应严格检查钢框的垂直度、稳定性、位置等满足规范要求。
2.1.9严格按照有关规范要求控制钢框的垂直度，出现偏差，将根据偏差程度扣罚1-5万元的工程款。
2.1.10总包单位应积极配合施工单位、给钢框的加固、框四周的封堵创造有利条件。
2.1.11预埋件，预留孔（槽）等应在工程施工中一次就位，预制构件应与工程施工同步做好，并应设置构件存放位置。
2.1.12各类人防门、悬板活门、超气压排气活门平时完成全部安装。
2.1.13防护单元隔墙通行口封堵、防护封堵板封堵平时预埋件，预留孔槽一次到位；预制构件应同步做好，就近存放。
2.2人防通风工程技术要求
2.2.1按人防图纸要求的数量、位置配置平时、战时通风设备、管道及预埋件。
2.2.2配合土建施工预埋，并保证位置准确，由于预埋位置不准确导致的一切返工、修复工程，均由分包单位承担责任。
2.2.3与设备有密切关系的土建构件，应在设备定货后对照样本和厂家要求，核准无误后再进行施工。
2.2.4预埋件，预留孔（槽）等应在工程施工中一次就位，预制构件应与工程施工同步做好，并应设置构件存放位置。
2.2.5引入防空地下室的管路应采取密闭措施并应在围护结构的内侧设置防爆阀门。
2.2.6本说明未尽事宜严格按《防空地下室通风设计》07FK01-02 执行。
七、验收
1、工程完工后，乙方向甲方、监理方提出验收报告，甲方应在3个工作日内给出正式回复，3个工作日内组织相关人员验收，并提出验收意见；
2、乙方需向甲方提供装订成册完整的竣工验收资料，通过项目所在地市质检站的验收和人防办的备案验收。
八、结算办法：
1、结算时依据图纸和现场实际情况，结算总价＝固定总价（人防门供货及安装）+综合单价*实际供货量（防爆地漏及人防密闭盒供货）±变更签证造价-其他应扣费用。
2、本合同价款人防门供货及安装采用固定总价合同，施工图纸不变的情况下合同价款不做调整，原则上价格、合同范围内工程量的风险均由乙方承担。
3、本合同防爆地漏、人防密闭盒供货为综合单价，不因施工周期及市场价格波动等任何因素调整。结算时供货数量为四方（供货方、施工总承包单位、监理、建设方）签字确认的收货单为准。
4、乙方结算资料在报送甲方时一次性报送完整，在甲方结算审价过程中，不再接受增加任何结算资料（图纸、签证变更单、价格凭证等），送审的结算书中若有遗漏项目均作为让利给发包人，不作增加调整。
5、乙方报送结算书应诚实准确，若最终审减额超过结算金额的5%则需要乙方向甲方支付超出部分费用的3%作为扣款，在结算报告中一次扣除。
九、工程价款支付
1、合同签订后甲方支付乙方合同总价款20%的预付款。
2、门框送到现场并安装完成后，经甲方及相关部门核对无误且验收合格后，付至已完工程相应门价款的50%；
3、门扇送到现场并安装完成后，经甲方及相关部门核对无误且验收合格后，付至已完工程价款的80%；
4、人防门全部安装调试完毕，防爆地漏、人防密闭盒供货完毕，经过甲方、人防监理、人防办验收合格并结算完成后，付至结算金额的95%；
5、留结算金额的5%为质保金，工程竣工人防验收取得河南省人民防空工程竣工验收备案证两年期满后15日内无息退还。
6、乙方在领取每一次工程款前须提供相应等额有效的增值税专用发票，否则甲方有权拒付相应的工程款。甲方按照本合同第九条第4款的约定向乙方支付该笔工程款之前，乙方须向甲方开具结算值100％的合法有效的增值税专用发票，否则甲方除扣留质保金外，有权拒绝支付该笔工程款。
7、对发票不合规的约定
（1）乙方提供的发票为增值税专用发票的，因乙方迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，甲方有权拒绝接收。
（2）乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任，并应向甲方支付合同总价20% 的违约金，乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除乙方全部履约保证金，以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿；乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的，乙方除按本项前述约定承担责任外，甲方拒绝接收；乙方无法开具发票的，乙方除按本项前述约定承担责任外，乙方应退还甲方已付款项，赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方有权终止合同。
（3）乙方未按合同约定开具增值税专用发票或实际开具的增值税专用发票税率低于合同中约定税率的，乙方除应向甲方支付无法抵扣部分的税款金额外，乙方还应向甲方支付合同总价20% 的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿，甲方有权终止合同。
8、其它税务风险的合同约定，
（1）如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。
（2）如果获得开具的汇总专用发票，则乙方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。 
十、双方责任与义务：  
1、甲方的责任与义务
（1）遵守法律、法规和规章：甲方应在其实施本合同的全部工作中遵守与本合同有关的法律、法规和规章，并应承担由于其自身违反上述法律、法规和规章的责任；
（2）甲方委派 王健乐 电话： 13598169678 为现场代表，监督、检查产品、工程的质量，协调工作中发生的有关事宜，负责解决施工过程遇到的问题，并参与产品、工程的初验、验收和签证工作。如现场代表变更则需及时通知乙方。
（3）甲方应提供乙方所需工程建筑图、说明书、建筑平面图、变更图及有关技术文件等作为乙方产品设计和施工的有效依据；
（4）甲方协调乙方与土建单位施工配合问题，并督促工程进度；
（5）签定合同时，甲方向乙方提供建筑施工图、变更通知及相关材料1套。
（6）甲方应及时按合同要求给乙方拨付工程款、组织工程竣工验收并按合同规定办理竣工结算。
（7）对进场材料及施工成品、半成品达不到标准要求，甲方有权责令乙方调换。
2、 乙方责任与义务：
（1）遵守法律、法规和规章：乙方应在其负责的各项工作中遵守与本合同工程有关的法律、法规和规章，并保证甲方免于承担由于乙方违反上述法律、法规和规章的任何责任；
（2）乙方委派 马辰强 电话： 13271574916 为现场代表，并须持有与工程项目相适应的资格证书，负责施工期间的施工质量、安全问题，协调工作中发生的有关事宜。如现场代表变更则需经甲方同意。
（3）乙方应服从甲方和监理单位的管理，需密切配合总包单位施工，遵守工地的有关规定；严格实行工序开工前向监理报验制度；
（4）乙方不得将该工程转包或分包，否则甲方不支付乙方所发生的任何费用；
（5）按照施工安全规范的要求，采取相应的安全施工防护措施，在现场施工中对安全负全责，发生安全事故与甲方及总包单位无关，一切责任由乙方承担；做到文明施工，工完料清、场清；乙方做好半成品保护工作；
（6）做好各项质量自检记录，参加竣工验收，编制工程结算；
（7）遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理规定；服从甲方的有关指令，积极配合甲方进度安排；
（8）依据规范要求，负责组织工程验收及人防检测，检测费由乙方自理；
（9）根据施工验收规范及甲方要求，及时向甲方和总包单位提供该分项技术资料。
（10）甲方提供水源电源接驳点，水电费由乙方自行承担。
（11）本合同范围内的施工内容，由乙方负责通过人防相关部门的验收合格，并备案成功。
十一、安全施工
1、乙方要确保安全施工，派专人负责具体的安全工作，并经常性地做好安全宣传教育，严防安全隐患，杜绝伤亡事故和火灾的发生。如发生事故，责任由乙方负责，与甲方无关，乙方同时保护现场并及时上报有关部门。
2、乙方及乙方派驻施工现场的项目经理须向甲方签订安全责任书，对工程质量、安全做出相应承诺和确定目标值。若上述目标不能达到，自愿向甲方给予经济补偿和承担相应的法律责任。
3、施工现场用电器具应有接地、接零装置和线路布置规范化，安全防护措施到位。乙方自身职工、与甲方有关的第三方人员在现场发生伤亡事故，其经济责任、法律责任和其它民事责任均由乙方负责。
4、乙方应加强对职工的教育。施工现场严禁酗酒、打架斗殴、赌博和其它违法违章现象，每发现一次，乙方给予甲方500元/次的经济补偿。
5、乙方严禁对现场甲方工作人员、与甲方有关第三方人员、监理人员等，进行请客、行贿。甲方发现一次无论何原因将对各方参与人员给予发生数额十倍以上的经济处罚，达到刑事责任时，将依据有关法律追究当事人的刑事责任。
6、乙方需遵守甲方、监理及总包单位的相关安全规程制度，否则相关各方有权视情形予以经济处罚。
十二、现场文明施工及管理要求
1、乙方在施工中要服从甲方及监理人员的统一指挥，做好防尘防噪措施，各项措施和管理达到示范工程标准。
2、乙方应保证施工现场的卫生标准、噪音标准等指标满足国家、地方的有关规定。施工中因乙方违反规定造成的损失和发生的费用（若主管部门罚款）均由乙方承担。
3、施工过程中如发生扰民或民扰，由乙方与甲方协调解决，费用乙方承担。
十三、设备、材料采购及试验
1、乙方在购置主要设备及材料时必须经甲方、监理书面认可后方可采购。乙方采购的设备、材料等在进场时要先向甲方和监理方填报«材料、设备进场报验单»，经甲方和监理验收合格书面签证认可后方能进场，且使用前应按有关规定进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由乙方承担。未经甲方和监理工程师检查认可的设备、材料不得进场。已进场的不合格设备、材料清退出场，由此造成的损失由乙方负责。
2、本工程承包范围内使用的全部设备、材料及产品必须满足合格品规定，符合当地质量部门对建筑设备、材料及产品的具体要求，坚持三证（合格证，材质书，出厂检验报告）齐全，有规定要求的材料必须检测或复试合格后方可使用。同时因乙方所使用的建筑材料的问题造成建筑物环境污染超过国家允许标准，由乙方承担因此而造成的全部经济损失。
3、甲方如果发现乙方单位，未按合同及相关规范规定要求的品牌、厂家、规格型号等进行材料设备的采购，经查属实，给予乙方30000元/次或对应合同价款二倍（两者以高者为准）的违约处罚，并有权将该部分材料设备清退出场，工期不予顺延，对已施工使用的材料设备，要求乙方全部拆除清退并重新施工，由此造成的一切损失由乙方承担。
4、甲方在任何时候发现乙方施工中使用的材料或设备出现假冒伪劣（不论工程是否已竣工验收合格），甲方均有权要求乙方在七日内无条件更换完毕，乙方逾期未更换的甲方有权自行更换，由此产生的所有费用均由乙方承担，除此之外，乙方还应按照该种材料或设备正品价格的三倍向甲方支付惩罚性赔偿。造成工程质量问题的，乙方应无条件整修并承担其费用。
十四、工程变更
 1、乙方应严格按照经甲方核审签认的施工图纸施工，不得随意变更；若确须变更，应按程序报甲方书面同意后，方可变更施工。否则造成的一切后果均由乙方负责。
2、施工过程中，若甲方需要增减项目或变更项目应提前以书面形式通知乙方。
3、变更签证结算办法：若因甲方设计原因引起的设计变更，由甲方出具设计变更单。因设计变更引起工程量增减项，该项目在合同清单中有相同价格的执行相同合同单价，合同中无适用或类似价格的，双方协商确定。
十五、不可抗力
1、不可抗力指因战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非双方责任造成的爆炸、火灾以及9级以上的台风、7级及7级以上的地震等。（以当地行业主管部门的公告为准）
2、不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向甲方通报受害情况，在事件发生后10日内向甲方报告损失情况和清理、修复的费用。
3、因灾害所需清理修复工作的费用由双方承担：
（1）人员伤亡由所属单位负责，并承担相应费用；
（2）造成乙方工程设备、机械的损失等损失由乙方承担；
（3）所需清理修复工作的责任与费用的承担，双方另行商定。
十六、质保期
本工程质保期为工程竣工人防验收取得河南省人民防空工程竣工验收备案证后两年。保修期内若有施工质量问题，乙方必须在接到通知后的 24 个小时内派员维修，因质量问题引起的损坏，乙方免收一切费用。若乙方在收到通知后不及时派员维修，甲方、物业管理公司可另请人员修理，费用在保修金中扣除，如保修金不足以支付的，甲方有权向乙方追偿。
十七、违约责任：
1、除不可抗力外，甲乙双方应严格遵守本合同的条款，否则，违约方须承担违约责任。
2、若乙方未能按本合同约定供货或通过验收的，视为乙方违约，每逾期一天，乙方向甲方计支付5000元违约金。甲方有权直接在甲方应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。
3、乙方不能按甲方要求时间供货到场，每拖延一天罚款5000元。现场具备安装条件情况下，甲方要求在三天内人防门门框安装完成，乙方每拖延一天罚款10000元。由于乙方原因安装不及时造成现场混凝土不能浇筑，出现停工、窝工的，乙方承担总包单位由此造成的损失。
4、乙方提供的产品的品牌、规格、型号等与本合同约定不符的，视为乙方违约，甲方有权拒绝验收。乙方应在五天内无偿更换，因此造成逾期交货的，按逾期交货条款承担违约责任。
5、乙方提供的产品质量、施工的工程质量、售后服务质量未能达到本合同约定的质量要求和验收标准的，或进度上不符合甲方要求的，视为乙方违约，甲方有权拒绝验收；乙方应在甲方同意的期限内进行更换、维修、整改，因此造成逾期的，按逾期交货或逾期通过验收条款承担违约责任。
6、乙方违约的，甲方有权解除合同，乙方所有人员必须在一个工作日内撤离施工现场，由此造成的所有损失均由乙方负责。
7、甲方对施工过程中的工程质量问题实行零容忍，若乙方采购的材料设备不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准或者存在“假冒伪劣”等情形，则甲方有权要求乙方将该部分材料设备清退出场，对已施工使用的材料设备，有权要求乙方全部拆除并重新施工，直至符合合同约定的各项质量标准，工期不予顺延，由此导致乙方工期及材料费用等损失由乙方自行承担，同时甲方还有权根据本合同相关条款追究乙方的违约责任，并向乙方主张包括但不限于因索赔产生的诉讼费、保全费、保全担保费、律师费等损失。为保障建设工程品质、强化施工质量，无论工程是否已经验收合格，无论甲方是否未经验收即已投入使用，乙方均承诺：不论何时，只要甲方发现乙方施工的工程存在前述约定的情形，乙方除按照本条款承担相应责任外，还应当按照该部分材料设备对应的合同价款的叁倍金额另行向甲方支付惩罚性赔偿（该惩罚性赔偿不足伍万元的，按伍万元计）。除此之外，乙方应当勤勉尽责的履行工程质量保修义务，并在甲方通知的期限内完成保修事项并经甲方书面认可，乙方按期完成保修事项并经甲方书面认可的，该部分工程量在质保期满后给予结算100%，乙方拒不履行保修责任或未按期完成保修事项的，该部分工程量甲方不予结算。
十八、争议的解决
凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十九、合同解约条款
如发生以下情况甲方有权解除合同：
1、乙方未经甲方同意停工7日（含7日）以上。
2、甲方或监理方对同一施工问题连续下发三次整改通知书后乙方无作为或整改问题未在整改通知书要求的期限内解决。
3、乙方购置不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准的产品或者假冒伪劣产品用于本工程。
依据本条合同解除后，对于乙方已完工部分质量合格的按照实际工程量给予结算70%，对于不合格部分责令整改，整改合格后给予结算工程70%。若乙方拒接整改或无作为，甲方对不合格工程量不予支付费用，并由乙方承担由此产生的拆改、整修等费用，乙方应按甲方要求的日期清理现场撤离。如果乙方不主动拆改、整修，甲方可自行整改，相关的费用从未付工程款中直接扣除，不足部分甲方另行向乙方追偿。
如合同解约甲方有权委托其他公司进行施工。
二十、其他
1、若甲方需在本合同约定的工作量以外委托乙方完成一定的工作量，应以正式书面形式将具体工作范围、价款、完成时间、付款方式等主要内容通知乙方。若无正式书面委托，甲方不予结算。
2、本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。
3、本合同壹式柒份，甲方伍份，乙方贰份，均具同等法律效力。
4、本合同签订后3日内，乙方应向甲方缴纳30000元的合同履约保证金。工程验收合格后7日内甲方无息退还合同履约保证金。
5、本合同自双方签字或盖章，甲方收到乙方合同履约保证金之日起生效。并在保修期限届满结清余款之日起自行终止。
二十一、送达条款
甲乙双方明确送达信息如下：
甲方确认的送达信息为：
送达地址：洛阳市洛龙区开元大道1号开元壹号营销中心三楼
联系人及联系方式：0379-60198086
乙方确认的送达信息为：
送达地址：洛阳市伊滨区庞村镇西庞村
联系人及联系方式：马辰强，0379-67508555
双方在此共同确认，上述送达信息将作为双方在合同项下邮寄往来通知、函件等任何文件资料的唯一有效送达地址及联系信息。任何一方变更送达信息，应当提前十日书面通知对方，否则视为未变更。任何一方按照上述送达信息向对方邮寄任何文件资料，自邮件发出后的第三日视为已经有效送达对方并产生相应的法律后果，不论该邮件是否已经由对方实际签收。
二十二：合同附件
附件一：栾川山水文苑项目S1#地块人防门工程量清单
附件二：廉政合作协议
（以下无正文）
甲方：栾川县浩德颐康文旅有限公司             乙方：河南省高星实业股份有限公司
法定代表人：                                 法定代表人：
委托代理人：                                 委托代理人：
开户行：河南栾川农村商业银行股份有限公司君山支行   开户行：工行偃师市支行
账  号：66616011400000260                    账  号：1705027009045061926
税  号：91410324MA9FJURUXE                   税  号：914103007112928555
日  期：2021年08月   日                    日  期：2021年08月   日
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附件一：栾川山水文苑项目S1#地块人防门工程量清单
	序号
	类别
	设计编号
	洞口尺寸 mm
	单位
	数量
	综合单价
	合计
	采用标准图集及页码
	备注

	
	
	
	宽
	高
	
	
	
	
	
	

	1
	防护
密闭门
	HFM0716(6)
	700
	1600
	樘
	2
	3095.00 
	6190.00 
	RFJ01-2008-1页
	钢筋混凝土固定门槛

	2
	
	HFM0820(6)左开/右开
	800
	2000
	樘
	9
	3572.00 
	32148.00 
	RFJ01-2008-1页
	钢筋混凝土固定门槛

	3
	
	HFM1020(6)左开/右开
	1000
	2000
	樘
	11
	3783.00 
	41613.00 
	RFJ01-2008-1页
	钢筋混凝土固定门槛

	4
	
	HFM1220(6)左开/右开
	1200
	2000
	樘
	6
	4350.00 
	26100.00 
	RFJ01-2008-1页
	钢筋混凝土固定门槛

	5
	
	HHFM1220(6)左开/右开
	1200
	2000
	樘
	9
	5406.00 
	48654.00 
	RFJ01-2008-4页
	钢筋砼活门槛

	6
	
	HHFM1520(6)左开/右开
	1500
	2000
	樘
	1
	7328.00 
	7328.00 
	RFJ01-2008-4页
	钢筋砼活门槛

	7
	
	GHSFM6025(6)
	6000
	2500
	樘
	3
	70089.00 
	210267.00 
	RFJ01-2008-23页
	钢结构活门槛双扇

	8
	密闭门
	HM0716左开/右开
	700
	1600
	樘
	2
	2845.00 
	5690.00 
	RFJ01-2008-3页
	钢筋砼固定门槛

	9
	
	HM0820左开/右开
	800
	2000
	樘
	9
	3438.00 
	30942.00 
	RFJ01-2008-3页
	钢筋砼固定门槛

	10
	
	HM1020左开/右开
	1000
	2000
	樘
	11
	3763.00 
	41393.00 
	RFJ01-2008-3页
	钢筋砼固定门槛

	11
	
	HM1220左开/右开
	1200
	2000
	樘
	5
	4086.00 
	20430.00 
	RFJ01-2008-3页
	钢筋砼固定门槛

	12
	
	HHM1220左开/右开
	1200
	2000
	樘
	5
	4430.00 
	22150.00 
	RFJ01-2008-3页
	钢筋砼活门槛

	13
	封堵板
	FMDB6027(6)
	6000
	2700
	樘
	6
	44194.00 
	265164.00 
	RFJ01-2008-59页
	防护密闭封堵板

	14
	防爆波
活门
	HK400(5)
	440
	850
	樘
	1
	3429.00 
	3429.00 
	RFJ01-2008-52页
	防爆波悬板活门

	15
	
	HK600(5)左开/右开
	620
	1400
	樘
	8
	6157.00 
	49256.00 
	RFJ01-2008-52页
	防爆波悬板活门

	16
	
	HK1000(5)右开
	850
	2100
	樘
	2
	7973.00 
	15946.00 
	RFJ01-2008-52页
	防爆波悬板活门

	17
	人防门第三方检测费用
	
	樘
	90
	400.00 
	36000.00 
	
	

	18
	防爆地漏
	
	DN80
	个
	21
	300.00 
	6300.00 
	
	

	19
	人防
密闭盒
	
	
	
	个
	10
	100.00 
	1000.00 
	
	

	20
	合计
	
	870000.00 
	
	

	21
	税金
	税率
	13%
	
	100088.50 
	
	

	22
	不含税合计
	
	769911.50 
	
	

	注 : 1.防护密闭门、密闭门、悬板活门等人防防护设备门框及门槛所需预埋件应按照有关图集设置,在浇筑门框墙混凝土之前应认真检查,并须按要求固定;人防防护设备应提前向人防专业厂家预订;人防防护设备应是主管部门认可的专业厂家制作的合格产品。
2. 防护密闭门、密闭门、悬板活门等的制作、安装应核对各洞口尺寸及门窗编号与个数,当清单表中门统计数量如有与平面图不一致的时，请及时以书面形式提出后经甲方确认后调整清单。














附件二：
廉政合作协议
甲方：栾川县浩德颐康文旅有限公司
乙方：河南省高星实业股份有限公司
为加强工程项目建设期间的廉政管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商签定本协议并做为双方共同遵守的廉政行为准则。
一．甲方责任
1．甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。
2．甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。
3．甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。
4．甲方在项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。
5．甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予处罚。
6．对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。
二．乙方责任
1．乙方应保证乙方有关人员了解甲方有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。
2．乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。
3．乙方在项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。
4．乙方有责任接受甲方对乙方在项目建设期间廉政管理执行情况的监督。
5．乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，甲方可要求乙方支付5-100万元的违约金。
6．如因乙方或其人员在项目建设期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权中止合同履行或解除合同，由此给甲方造成的损失，均由乙方负责赔偿。
 三、为维护甲乙双方的合法利益，营造良好的商务环境，甲方建立多种举报渠道（如下）。甲方风控部人员将恪守职业道德，严格履行保密义务！
（1）微信小程序举报（扫描右侧二维码进入程序，举报信息直达董事长）；
[image: 32dc313b898daf07a491037a11ba2c8]（2）邮箱：hddcfkb@Foxmail.com
（3）电话：集团首席风控官：13903793259
（4）电话：集团审计总监：18137710188
（5）电话：地产风控总监：18638357973
（6）电话：地产风控经理：15670305910
（7）直接和风控部人员约定场所当面举报。
四、甲乙双方发现对方工作人员有下列行为之一的，可通过第三条约定的渠道进行举报：
1.推诿扯皮、有责不负、处事消极、渎职失职、弄虚作假等行为。
2.以权谋私、滥用职权、处事不公、隐瞒事故、违章指挥造成公司严重事故隐患的行为。
3.贪污、受贿、盗窃、欺上瞒下等违法乱纪行为。
4.出卖、泄露公司商业机密等危害公司行为。
5.重大经济活动未按公司制度、流程执行的违规违纪行为。
6.利用职权，任人唯亲，拉帮结派，搞小利益团体或对同事正当行使权利进行打击报复的行为。
7.故意涂改公司文件或以公司名义谋私利，损害公司荣誉和利益的行为。
8.私自侵占、挪用公司财物，损坏公司重要设备或资产的行为。
9.破坏团队和谐，故意挑拨员工之间关系，对同事恶意侮辱、陷害、制造事端的行为。
10.妄议集团经营、管理、决策部署、会议决议，对正当行使职权的执法部门、员工进行设置障碍、诋毁、恶意侮辱的行为。
11.其它违反法律或者招标人公司相关制度的行为。
（以下无正文）
甲方：栾川县浩德颐康文旅有限公司         乙方：河南省高星实业股份有限公司
签署日期：2021年08月   日               签署日期：2021年08月   日
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