[bookmark: _GoBack]

开元壹号62#地块一期栏杆百叶制作及安装工程施工合同
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开元壹号62#地块一期栏杆百叶制作及安装工程施工合同
甲方（全称）： 洛阳浩德鑫置地有限公司 
乙方（全称）：河南安华金属制品有限公司
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：开元壹号62#地块栏杆百叶制作安装工程。
工程地点：洛阳市洛龙区钱江路与蔡伦路交叉口东北角。
二、工程承包范围
开元壹号62#地块一期栏杆百叶制作安装。
三、承包方式
本工程包工包料、包质量、包工期、包安全、包通过验收直至交付使用。
四、工期要求
总工期为 60 日历天，每栋楼具体开工时间以甲方工程师书面通知为准。
五、合同方式及价格
1、合同方式：采用全费用综合单价暂定总价形式。栏杆百叶主材材料调差，具体内容如下：
1.1、栏杆全费用综合单价仅对型钢管材材料调差：按照型钢管材料价7,330.00元/吨为基准价，根据甲方发出的书面实际供货通知之日“我的钢铁网”型钢管材价格与上述基准价对比，涨跌幅≤3%（含3%）的，全费用综合单价中型钢管材价格不作调整，涨跌幅＞3%的，根据超出基准价的价格调整全费用综合单价中型钢管材价格。
1.2、百叶全费用综合单价仅对铝型材材料调差：按照铝锭原材料价20,080.00元/吨为基准价，根据甲方发出的书面实际供货通知之日“南海灵通”铝锭期货价格与上述基准价对比，涨跌幅≤3%（含3%）的，全费用综合单价中型钢管材价格不作调整，涨跌幅＞3%的，根据超出基准价的价格调整全费用综合单价中铝型材价格。
2、 合同价格：
2.1、本合同暂定总价为小写¥3,666,600.00元，大写：人民币叁佰陆拾陆万陆仟陆佰元整，其中不含税价款为小写¥3,363,853.21元，大写：人民币叁佰叁拾陆万叁仟捌佰伍拾叁元贰角壹分，税金为小写¥302,746.79元，大写：人民币叁拾万零贰仟柒佰肆拾陆元柒角玖分，税率为9%。工程量清单及报价详见合同附件一。
2.2、全费用综合单价中已包括但不限于承包范围内制作及安装工程设备和材料的购置、安装、调试、检测、办理验收手续及取得合格证所需费用、质保期内的维修费和保修期内所需的备品备件费。  
2.3、全费用综合单价中已包括但不限于完成承包范围内所有制作及安装工程的成本、利润、税金、措施费、规费（专项费用）、验收、风险费用等与之相关的所有费用。
六、施工技术及体系要求
1、 技术标准
本次工程内容执行国家现行相关工程建设法律、法规、强制性标准及相关技术规范
1.1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013
1.2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2013
1.3、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001
其他与本工程有关的现行工程技术、质量评定标准、施工验收标准及规范。
说明：（1）以上引用标准，如果已有更新标准，则执行新标准。
（2）以上只列出一些主要规范、标准，本项目涉及的有关内容按相应规范、标准执行。
（3）以上所列的主要技术标准和规范，如未能达到国际或国内最新标准时，投标方应在设计、施工及选用设备和材料时按最近的国际或国内标准执行，并提供采用的国际或国内标准、规范和所应用的最新版本的有关技术依据资料。
2、技术要求 
（1）扶手杆与两端墙体应设置锚固脚，进行锚固。
（2）护窗栏杆、栏板栏杆竖向立杆间距小于等于110mm。所有立柱净间距应小于等于1200mm。
（3）所有焊口处均应使用二氧化碳保护焊。
（4）栏杆安装过程中包含防雷接地工作内容，防雷预埋不包含在施工内容中，与防雷预埋连接相关的施工工程（包括但不限于材料费、安装费、人工费等一切费用）全部包含在本合同总价中。
（5）栏杆底部、侧面与墙柱接触点处都应加装装饰盖板。
（6）铝合金百叶叶片净距不小于50mm，百叶同为褐色静电喷涂铝合金片。
（7）空调格栅板安装方式及锚固节点应遵照图册05J624-1《百叶窗（一）》
（8）安装过程中如破坏粉刷层或污染墙面应修复破坏部分并恢复原状，产生垃圾自行清理。
3、防锈措施
（1）对于栏杆所有焊接处，需做抛磨去毛刺处理。
（2）喷涂表面应使用静电喷涂法，在喷涂之前，管材必须进行磷化处理。
（3）在进行喷涂工艺之前应对管材已发生锈斑部分及油污部位进行打磨清除，并刷防锈漆。
4、材质要求
（1）所用钢管为镀锌焊缝钢管，钢管内、外壁镀锌。
（2）钢管标注尺寸中厚度均应满足国家相关规范要求厚度尺寸偏差要求，禁止使用下差管、扩口管。
（3）固定膨胀螺栓必须使用镀锌螺栓，M8*80及更大规格型号,为沉头型（安装后外部仅露一个帽）。
（4）锚固脚所用钢板厚度不得小于3mm，并做防腐、防锈处理，颜色同栏杆。
（5）栏杆喷涂采用阿克苏塑粉，颜色为黑色。
（6）进场后需按招标图纸提供深化图纸，经甲方设计部门签字确定后方可施工。
七、质量要求及验收
1、工程质量目标为达到图纸及相关规范要求的合格标准。
2、适用标准、规范：国家、河南省现行的钢构安装工程相关施工验收规范、标准。
3、本工程要求一次验收合格率100%，同时满足图纸设计和甲方的要求。因乙方原因导致工程质量达不到工程质量目标，乙方应无条件返工直至达到合格标准，并承担由此造成的一切损失。同时，甲方不予工期顺延。
4、材料进场时，通知甲方、监理同时进行验收，如发现有不合格材料应立即退场并进行调整，合格后方可加工，同时现场封样处理。
5、施工中，凡出现质量不合格或不符合相关规范要求的工程经甲方、监理或政府相关部门提出进行返工的，乙方必须认真执行，并承担由此发生的全部费用，乙方并不能因此而获得工期顺延。
6、进场后，乙方必须认真执《开元壹号62#地块现场管理条例》。如乙方不能认真完成相关的管理要求，监理将根据情况对乙方下发《整改通知单》，乙方在接到《整改通知单》后须按要求整改，否则，监理将按照《开元壹号62#地块现场管理条例》进场考核，乙方并承担甲方因此所造成的一切损失。
7、隐蔽工程由乙方书面通知甲方、监理，由甲方 、监理相关工程技术人员到现场检查验收，经验收合格后并履行隐蔽工程签证手续，乙方可将该部位隐蔽，若甲方验证合格后48小时内未履行签证手续，乙方可视为甲方同意隐蔽。
8、分项工程安装完毕，乙方应通过自查自检，认为合格后，通知甲方、监理验收，验收合格后，甲方、监理应及时给予办理验收签证手续。
9、关于栏杆避雷有关规定，乙方严格满足避雷连接要求，同时并对避雷连接部分进行隐蔽、美化处理。
八、工期说明
1、乙方按合同中约定的工期按时竣工。
2、乙方必须服从甲方管理和进度要求，确保工程按期完成。
3、因以下原因造成工期延误经甲方书面确认后工期相应顺延：
3.1甲方不能按约定提供开工条件。
3.2设计变更和工程量增加。
3.3甲方同意相应顺延的其他情况。
4、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方合同金额0.5％的违约金。逾期满十天的，乙方除按前述约定承担逾期竣工违约金外，甲方还有权将乙方所承包工程另行发包，乙方应在甲方通知的期限内无条件及时退场（乙方逾期退场的，每逾期一日向甲方支付逾期退场违约金人民币伍万元），甲方按乙方所完工程量的70%进行结算
九、竣工结算
1、结算依据：甲方审核签认的施工设计图纸、甲方认可的变更签证、施工合同、补充协议、招标、投标文件等。
2、结算价款＝现场验收合格工程量*全费用综合单价±变更、签证造价－其他应扣费用。
3、办理竣工验收、合格证、检测费用等由承包方自行承担。
十、工程价款支付 
1、本工程无预付款；
2、每单栋楼工程施工完成工程量50%，十五日内支付已完成工程量的80%工程款；
3、每单栋楼工程安装完毕后，经甲方及监理验收合格后，十五日内支付至每单栋楼已完成工程量的80%；
4、本栏杆百叶工程竣工结算完毕，支付至合同双方认定工程结算价款的95%，剩余5%工程款待质保期满后且无质量问题30个工作日内一次性无息付清。
5、付款前乙方应按甲方要求提供正规全额有效增值税专用发票。当甲方向乙方累计支付款项至本合同结算值的95％时，乙方须向甲方开具结算值100％的合法有效的发票，否则甲方除扣留质保金外，有权拒绝支付最后一笔工程款。
十一、双方责任与义务 
1、甲方的责任与义务
1.1、负责向乙方提供施工图纸、设计变更等技术资料，以此作为乙方施工的依据。
甲方向乙方提供图纸日期和套数：甲方在开工前7天内向乙方提供施工图纸一式贰套。
1.2、负责组织本安装工程的图纸会审。
1.3、甲方指派一名甲方代表，甲方代表: 文金廷 电话： 13683791319 职务： 工程总监 。负责本合同项目工程质量及进度的督查。
1.4、对乙方呈送的报告和请示及时做出批示。
1.5、负责协调施工用水用电，为施工提供便利条件；费用乙方自理。
1.6、协调解决乙方的办公场所、材料堆放场地等施工必备条件，费用乙方负担。
1.7、协调乙方与主体、装修施工单位的关系。
1.8、履行合同约定的义务。
1.9、甲方应做的其它工作：若发生，双方协商解决。
2、 乙方责任与义务：
2.1、指定一名项目经理，负责本项目的组织、管理工作（主要技术负责人和项目经理常驻现场），项目经理每周现场工作时间不得低于5天，每少一天处罚伍佰元,项目经理：董家男电话：15890601818，其余技术管理人员乙方须提交甲方认可。
2.2、组织施工人员和材料、机械设备进场。
2.3、严格按照经甲方、监理审核的文件及有关技术规范进行施工、保质、按期完成合同所要求的工作内容并负责竣工验收前的一切成品保护工作。
2.4、严格作好施工期间的一切劳动安全保护工作，必须服从总包方、监理方、甲方及政府主管部门的安全管理，施工过程中因乙方原因造成发生的事故，一切损失和责任均由乙方自行负责。
2.5、接受甲方和监理对工程质量和进度的监督和检查，根据甲方、监理的意见，对不符合质量要求的部位认真进行整改，直至符合施工图纸和国家施工规范要求。
2.6、提供工程所用设备和材料随机提供的质保书等相关资料。
2.7、履行合同约定的义务。
十二、安全施工
1、乙方要确保安全施工，派专人负责具体的安全工作，并每周进行安全教育交底，严防安全隐患，杜绝伤亡事故和火灾的发生。如发生事故，责任由乙方负责，与甲方无关，乙方同时保护现场并及时上报有关部门。
2、施工现场用电器具应有接地、接零装置和线路布置规范化，安全防护措施到位。乙方自身职工、与甲方有关的第三方人员在现场发生伤亡事故，其经济责任、法律责任和其它民事责任均由乙方负责。
3、乙方应加强对职工的教育。施工现场严禁酗酒、打架斗殴、赌博和其它违法违章现象，每发现一次，乙方给予甲方1000元/次的经济补偿。
十三、现场文明施工及管理要求
1、乙方在施工中要服从甲方及监理人员的统一指挥，做好安全措施，各项措施和管理达到示范工程标准。
2、乙方应保证施工现场的卫生标准、噪音标准、安全防护标准等指标满足国家、地方的有关规定。施工中因乙方违反规定造成的损失和发生的费用（若主管部门罚款）均由乙方承担。
3、施工过程中如发生扰民或民扰，由乙方与甲方协调解决，费用乙方承担。
4、施工中产出的垃圾应每日下班前清理下楼集中堆放及时清运出场，费用乙方承担。
十四、设备、材料采购及试验
1、设备、材料采购由乙方负责。设备、材料品牌、规格型号必须按（附表1）中主材品牌要求进行采购，在施工过程中，对此部分材料甲方始终保留甲供或甲控的主动权。若此部分主材由甲方甲供，在结算时直接按照后附附表1中的该种材料的甲供价格及用量乘以税金扣除；若此部分主材由甲方认质认价，在结算时则按照甲方认质认价单中的单价与实际用量乘以税金调整至结算造价中。
2、本工程承包范围内使用的全部设备、材料及产品必须满足合格品规定，符合洛阳市质量部门对建筑设备、材料及产品的具体要求，坚持三证（合格检测证、材质证、准用证）齐全，有规定要求的材料必须检测或复试合格后方可使用。同时因乙方所使用的建筑材料的问题造成建筑物环境污染超过国家允许标准，由乙方承担因此而造成的全部经济损失。
3、乙方采购的设备、材料等在进场时要先向甲方和监理方填报«材料、设备进场报验单»，经甲方和监理验收合格书面签证认可后方能进场，且使用前应按有关规定进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由乙方承担。未经甲方和监理工程师检查认可的设备、材料不得进场。已进场的不合格设备、材料清退出场，由此造成的损失由乙方负责
十五、工程变更
1、乙方应严格按照经甲方核审签认的施工图纸施工，不得随意变更；若确须变更，应按程序报甲方书面同意后，方可变更施工。否则造成的一切后果均由乙方负责。
2、施工过程中，若甲方需要增减项目或变更项目应提前以书面形式通知乙方。
3、变更签证结算办法：投标报价中已有的材料价格按照已有单价执行，投标报价中没有的材料价格由甲方认质认价后执行。如无依据可查，按双方商定价格为准。
十六、不可抗力
1、不可抗力指因战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非双方责任造成的爆炸、火灾以及9级以上的台风、7级及7级以上的地震等。（以当地行业主管部门的公告为准 ）
2、不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向甲方通报受害情况，在事件发生后10日内向甲方报告损失情况和清理、修复的费用。
3、因灾害所需清理修复工作的费用由双方承担：
3.1、人员伤亡由所属单位负责，并承担相应费用；
3.2、造成乙方工程设备、机械的损失等损失由乙方承担；
3.3、所需清理修复工作的责任与费用的承担，双方另行商定。
十七、质保期
1、质保期为 两 年，自工程整体竣工验收合格之日起开始计算。
2、在质保期内，凡因材料或安装出现质量问题，均由乙方负责免费维修或更换。乙方应接到甲方维修通知后24小时内到场维修，乙方拒不到场维修或逾期仍未到场维修的，甲方有权委托第三方单位进行维修（维修方案及费用无须通知乙方，且视为乙方已无条件认可），并从质保金中扣除维修费用，质保金不足以扣除的，乙方应足额补偿甲方。
十八、售后服务措施
1、保修期内，乙方应定期对本工程进行回访，定期对结构进行检查、维护。
2、保修期内若发生结构安全问题及防水密闭性问题，乙方接到报修电话后应在24小时内赶到现场，直至问题得以解决，如乙方不作为或维修不彻底，甲方有权委托第三方单位完成维修（维修方案及费用无须通知乙方，且视为乙方已无条件认可），发生费用从质保金中扣除且工程的总体质量责任仍由乙方承担，质保金不足以扣除的，乙方应足额补偿甲方。
3、免费保修期结束前，乙方须派技术人员对工程进行一次全面维修和检查，对系统中暴露的问题或隐患及时修复，并以书面形式报告甲方。
十九、违约责任
1、合同签订生效后乙方不得转包本工程，如发现有转包的情况发生，视为乙方违约。甲方有权将乙方清除出场，扣除全部合同履约保证金,乙方应承担由此造成的一切经济损失。
2、若乙方达不到工程质量目标，甲方有权拒付工程款，乙方并向甲方支付合同价款5%的违约金，并无条件返工直到达到质量目标，所造成的一切损失由乙方承担。
3、如违约方给对方造成损失其违约金不足以弥补经济损失的，还应该向对方赔偿损失。赔偿损失的范围应包括直接损失、间接损失。 
4、甲方对施工过程中的工程质量问题实行零容忍，若乙方采购的材料设备不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准或者存在“假冒伪劣”等情形，则甲方有权要求乙方将该部分材料设备清退出场，对已施工使用的材料设备，有权要求乙方全部拆除并重新施工，直至符合合同约定的各项质量标准，工期不予顺延，由此导致乙方工期及材料费用等损失由乙方自行承担，同时甲方还有权根据本合同相关条款追究乙方的违约责任，并向乙方主张包括但不限于因索赔产生的诉讼费、保全费、保全担保费、律师费等损失。为保障建设工程品质、强化施工质量，无论工程是否已经验收合格，无论甲方是否未经验收即已投入使用，乙方均承诺：不论何时，只要甲方发现乙方施工的工程存在前述约定的情形，乙方除按照本条款承担相应责任外，还应当按照该部分材料设备对应的合同价款的叁倍金额另行向甲方支付惩罚性赔偿（该惩罚性赔偿不足伍万元的，按伍万元计）。除此之外，乙方应当勤勉尽责的履行工程质量保修义务，并在甲方通知的期限内完成保修事项并经甲方书面认可，乙方按期完成保修事项并经甲方书面认可的，该部分工程量在质保期满后给予结算100%，乙方拒不履行保修责任或未按期完成保修事项的，该部分工程量甲方不予结算。
二十、争议及纠纷的解决
本合同在履行过程中如出现纠纷，双方应友好协商解决；协商不成，双方可以向工程所在地法院提起诉讼。
二十一、合同解约条款
如发生以下情况甲方有权解除合同：
1、乙方未经甲方同意停工15日（含15日）以上。
2、甲方或监理方对同一施工问题连续下发三次整改通知书后乙方无作为或整改问题未在整改通知书要求的期限内解决。
3、乙方购置不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准的产品或者假冒伪劣产品用于本工程。
合同解除后，对于乙方已完工部分质量合格的按照实际工程量给予结算70%，对于不合格部分责令整改，整改合格后给予结算工程70%。若乙方拒接整改或无作为，甲方对不合格工程量不予支付费用，并由乙方承担由此产生的拆改、整修等费用，乙方应按甲方要求的日期清理现场撤离。如果乙方不主动拆改、整修，甲方可自行整改，相关的费用从未付工程款中直接扣除，不足部分甲方另行向乙方追偿。
如合同解约甲方有权委托其他公司进行施工。
二十二、送达条款
甲乙双方明确送达信息如下
甲方确认的送达信息为：
送达地址：洛阳市洛龙区开元大道与长夏门街交叉口东100米，开元壹号售楼部
联系方式：文金廷，0379-60198086
乙方确认的送达信息为：
送达地址：新密市曲梁镇牛集村2组
联系人及联系方式：董家男，15890601818
双方在此共同确认，上述送达信息将作为双方在合同项下邮寄往来通知、函件等任何文件资料的唯一有效送达地址及联系信息。任何一方变更送达信息，应当提前十日书面通知对方，否则视为未变更。任何一方按照上述送达信息向对方邮寄任何文件资料，自邮件发出后的第三日视为已经有效送达对方并产生相应的法律后果，不论该邮件是否已经由对方实际签收。
二十三、发票开具要求及责任
1、乙方应提供真实、合法、有效的增值税专用发票。乙方开具发票不合规时出现税务问题，供应商应承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其相关的损失。不合格发票包括但不限于以下情形：开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的；开具发票种类错误；开具发票税率与合同约定不符；发票上的信息错误；因乙方迟延送达、开具错误等原因造成发票认证失败等。
2、乙方提供的发票为增值税专用发票的，因乙方迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，甲方有权拒绝接收。
3、乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任，并应向甲方支付合同总价【20】%的违约金，乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除乙方全部履约保证金，以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿；乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的，乙方除按本项前述约定承担责任外，甲方拒绝接收；乙方无法开具发票的，乙方除按本项前述约定承担责任外，乙方应退还甲方已付款项，赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方有权终止合同。
4、乙方未按合同约定开具增值税专用发票或实际开具的增值税专用发票税率低于合同中约定税率的，乙方除应向甲方支付无法抵扣部分的税款金额外，乙方还应向甲方支付合同总价【5】%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿，甲方有权终止合同。
5、如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。
6、如果获得开具的汇总专用发票，则乙方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。
二十四、其他
1、本合同自双方法定代理人或委托代理人签字并盖章之日起生效。
2、本工程施工图纸以及双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
3、本合同未尽事宜双方另行协商，签订补充协议。
4、合同附件为本合同不可分割的组成部分，本合同连同附件壹式柒份，甲方伍份，乙方贰份，具有同等的法律效力。
二十五、合同附件
附件一：开元壹号62#地块一期栏杆及百叶工程合同价清单
附件二：栏杆、百叶综合单价分析表
附件三：廉政合作协议
（以下无正文）
（本页无正文，为合同签署页）
甲      方：洛阳浩德鑫置地有限公司        乙     方：河南安华金属制品有限公司
法定代表人：                              法定代表人：
委托代理人：                              委托代理人：
开户行：洛阳农村商业银行股份有限公司李楼支行    开户行：农行新密市曲梁分理处
账  号：00000061411416707012              账  号：16024301040002887
税  号：914103005542480325                税  号：91410183MA3XGJ0288
日  期：2021年08月  日                   日  期：2021年08月  日



附件一：
	序号
	楼号
	名称
	工程量
	单位
	全费用
综合单价
（元）
	合计（元）
	备注

	1
	51#楼
	阳台栏杆800mm
	1463.2
	m
	155.00 
	226796.00 
	40*40*1.5镀锌方钢、25*25*1.2镀锌方钢（成活价格，详见图纸设计）

	2
	
	飘窗栏杆900mm
	1062.12
	m
	158.00 
	167814.96 
	40*40*1.5镀锌方钢、25*25*1.0镀锌方钢（成活价格，详见图纸设计）

	3
	
	空调板栏杆600mm
	705.6
	m
	104.00 
	73382.40 
	40*40*1.5镀锌方钢、25*25*1.2镀锌方钢（成活价格，详见图纸设计）

	4
	
	楼梯扶手
	748.88
	m
	48.00 
	35946.24 
	住宅剪刀梯栏杆选用12YJ8-62页⑦项圆形塑料扶手（成活价格，详见图纸设计）

	5
	
	商业栏杆
	63.46
	m
	156.00 
	9899.76 
	60*1.0、22*0.5、50*1.5不锈钢（成活价格，详见图纸设计）

	6
	
	百叶窗
	133.9152
	㎡
	210.00 
	228349.00 
	铝管50*25*1.6、百叶70*0.8（成活价格，详见图纸设计）

	7
	
	百叶窗
	904.03 
	㎡
	210.00 
	189846.72 
	铝管50*25*1.6、工字铝40*15*1.2（仅开启扇有）、百叶70*0.8（成活价格，详见图纸设计）

	8
	52#楼
	阳台栏杆800mm
	1339.2
	m
	155.00 
	207576.00 
	40*40*1.5镀锌方钢、25*25*1.2镀锌方钢（成活价格，详见图纸设计）

	9
	
	飘窗栏杆900mm
	675.8
	m
	158.00 
	106776.40 
	40*40*1.5镀锌方钢、25*25*1.0镀锌方钢（成活价格，详见图纸设计）

	10
	
	空调栏杆600mm
	720.08
	m
	104.00 
	74888.32 
	40*40*1.5镀锌方钢、25*25*1.2镀锌方钢（成活价格，详见图纸设计）

	11
	
	楼梯扶手
	748.88
	m
	48.00 
	35946.24 
	住宅剪刀梯栏杆选用12YJ8-62页⑦项圆形塑料扶手（成活价格，详见图纸设计）

	12
	
	商业栏杆
	205.74
	m
	156.00 
	32095.44 
	60*1.0、22*0.5、50*1.5不锈钢（成活价格，详见图纸设计）

	13
	
	百叶窗
	67.26
	㎡
	210.00 
	14124.60 
	铝管50*25*1.6、百叶70*0.8（成活价格，详见图纸设计）

	14
	
	百叶窗
	552.93 
	㎡
	210.00 
	116114.96 
	铝管50*25*1.6、工字铝40*15*1.2、百叶70*0.8（成活价格，详见图纸设计）

	15
	53#楼
	阳台栏杆800mm
	835.8
	m
	155.00 
	129549.00 
	40*40*1.5镀锌方钢、25*25*1.2镀锌方钢（成活价格，详见图纸设计）

	16
	
	飘窗栏杆900mm
	898.42
	m
	158.00 
	141950.36 
	40*40*1.5镀锌方钢、25*25*1.0镀锌方钢（成活价格，详见图纸设计）

	17
	
	空调板栏杆600mm
	256.06
	m
	104.00 
	26630.24 
	40*40*1.5镀锌方钢、25*25*1.2镀锌方钢（成活价格，详见图纸设计）

	18
	
	楼梯扶手
	369.408
	m
	48.00 
	17731.58 
	住宅剪刀梯栏杆选用12YJ8-62页⑦项圆形塑料扶手（成活价格，详见图纸设计）

	19
	
	商业栏杆
	329.28
	m
	156.00 
	51367.68 
	60*1.0、22*0.5、50*1.5不锈钢（成活价格，详见图纸设计）

	20
	
	百叶窗
	126.0268
	㎡
	210.00 
	26465.63 
	铝管50*25*1.6、百叶70*0.8（成活价格，详见图纸设计）

	21
	
	百叶窗
	781.57 
	㎡
	210.00 
	164129.28 
	铝管50*25*1.6、工字铝40*15*1.2、百叶70*0.8（成活价格，详见图纸设计）

	22
	56#楼
	阳台栏杆800mm
	1440
	m
	155.00 
	223200.00 
	40*40*1.5镀锌方钢、25*25*1.2镀锌方钢（成活价格，详见图纸设计）

	23
	
	飘窗栏杆900mm
	1342.4
	m
	158.00 
	212099.20 
	40*40*1.5镀锌方钢、25*25*1.0镀锌方钢（成活价格，详见图纸设计）

	24
	
	空调板栏杆600mm
	629.64
	m
	104.00 
	65482.56 
	40*40*1.5镀锌方钢、25*25*1.2镀锌方钢（成活价格，详见图纸设计）

	25
	
	楼梯扶手
	748.88
	m
	48.00 
	35946.24 
	住宅剪刀梯栏杆选用12YJ8-62页⑦项圆形塑料扶手（成活价格，详见图纸设计）

	26
	
	百叶窗
	70
	㎡
	210.00 
	14700.00 
	铝管50*25*1.6、百叶70*0.8（成活价格，详见图纸设计）

	27
	
	百叶窗
	1105.82 
	㎡
	210.00 
	232223.04 
	铝管50*25*1.6、工字铝40*15*1.2、百叶70*0.8（成活价格，详见图纸设计）

	28
	57#楼
	阳台栏杆800mm
	1346.8
	m
	155.00 
	208754.00 
	40*40*1.5镀锌方钢、25*25*1.2镀锌方钢（成活价格，详见图纸设计）

	29
	
	飘窗栏杆900mm
	1322.46
	m
	158.00 
	208948.68 
	40*40*1.5镀锌方钢、25*25*1.0镀锌方钢（成活价格，详见图纸设计）

	30
	
	空调板栏杆600mm
	697.76
	m
	104.00 
	72567.04 
	40*40*1.5镀锌方钢、25*25*1.2镀锌方钢（成活价格，详见图纸设计）

	31
	
	楼梯扶手
	748.88
	m
	48.00 
	35946.24 
	住宅剪刀梯栏杆选用12YJ8-62页⑦项圆形塑料扶手（成活价格，详见图纸设计）

	32
	
	商业栏杆
	229.33
	m
	156.00 
	35775.48 
	60*1.0、22*0.5、50*1.5不锈钢（成活价格，详见图纸设计）

	33
	
	百叶窗
	180.71
	㎡
	210.00 
	37949.10 
	铝管50*25*1.6、百叶70*0.8（成活价格，详见图纸设计）

	34
	
	百叶窗
	808.06 
	㎡
	210.00 
	169691.76 
	铝管50*25*1.6、工字铝40*15*1.2、百叶70*0.8（成活价格，详见图纸设计）

	35
	58#楼
	商业栏杆
	25.74 
	m
	156.00 
	4015.44 
	60*1.0、22*0.5、50*1.5不锈钢（成活价格，详见图纸设计）

	36
	
	护窗栏杆
	3.70 
	m
	177.20 
	655.64 
	选用06J403-1-第78页-A型不锈钢扶手栏杆（成活价格，详见图纸设计）备注：材质201以下管材型号与图集相近，面管φ51*1.5、竖管φ19*1.5

	37
	幼儿园
	不锈钢护窗栏杆900mm
	39.40 
	m
	190.00 
	7486.00 
	50*1.5不锈钢管、30*1.5不锈钢管（成活价格，详见图纸设计）

	38
	
	楼梯栏杆
	38.14 
	m
	207.00 
	7894.98 
	选用12J926-第F8页-①，不锈钢双层扶手栏杆（成活价格，详见图纸设计）

	39
	车库
	百叶窗
	69.06 
	㎡
	230.00 
	15883.80 
	铝管50*25*1.6、百叶70*0.8（成活价格，详见图纸设计）

	40
	合价（元）
	
	
	
	3666600.02 
	

	41
	最终优惠总价（元）
	
	3666600.00 
	

	42
	税金（元）
	税率
	9%
	302746.79 
	

	43
	不含税总价（元）
	
	3363853.21 
	

	说明：1.本表的综合单价中包括图纸内所有及深化图纸要求的加工费、购置费、采管费、装卸费、运输费、安装费、损耗、垃圾外运、扬尘治理、管理费、利润、税金、风险、材料检测检验费等一切费用；
2.单价中已包括但不限于完成承包范围内施工工程的成本、利润、税金、措施费、规费（专项费用）、验收、风险费用等与之相关的所有费用。
3.栏杆包装只包面管，百叶窗无包装。





















附件二：
	800mm高栏杆综合单价分析表

	序号
	材料名称
	单位
	含量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	1
	□40*40*1.5方管栏杆
	m
	3.88
	6.40 
	24.83 
	主材

	2
	□25*25*1.2方管栏杆
	m
	4.72
	6.50 
	30.68 
	主材

	3
	防锈漆
	m
	
	3.00 
	3.00 
	每米

	4
	深灰色氟碳漆漆
	m
	
	20.00 
	20.00 
	每米

	5
	制作安装费
	m
	
	40.00 
	40.00 
	排单，切割机下料，带锯切割，手磨机打磨，二保焊机焊接，电锤安装

	6
	辅材费
	m
	
	8.00 
	12.00 
	固定片，装饰盖，螺丝，角码

	7
	小计
	元
	
	
	130.51 
	

	8
	其它
	项
	
	
	1.54 
	运输费，包装，包装只包面管

	9
	利润
	项
	
	
	9.00 
	

	10
	税金
	项
	
	
	13.95 
	

	11
	合计
	元
	
	
	155.00 
	

	
	
	
	
	
	
	

	铝合金百叶综合单价分析表

	序号
	材料名称
	单位
	含量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	1
	50*25*1.6铝管
	m2
	2.54
	22.20 
	56.39 
	每平方

	2
	40*15*1.2工字铝
	m2
	0.4
	23.20 
	9.28 
	每平方

	3
	70*0.8mm防雨百叶片
	m2
	1.86
	24.00 
	44.64 
	每平方

	4
	不锈钢插销配件
	m2
	
	8.00 
	8.00 
	均数

	5
	氟碳漆
	m2
	
	
	15.00 
	每平方

	6
	制作安装费
	m2
	
	
	45.00 
	每平方

	7
	辅材费
	m2
	
	
	6.00 
	螺丝

	8
	小计
	元
	
	
	184.31 
	

	9
	其它
	项
	
	
	1.79 
	胀管

	10
	利润
	项
	
	
	5.00 
	

	11
	税金
	项
	
	
	18.90 
	

	12
	合计
	元
	
	
	210.00 
	

	
	
	
	
	
	
	

	900mm高栏杆综合单价分析表

	序号
	材料名称
	单位
	含量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	1
	□40*40*1.5方管栏杆
	m
	4.16
	6.40 
	26.62 
	主材

	2
	□25*25*1.0方管栏杆
	m
	4.49
	6.50 
	29.19 
	主材

	3
	防锈漆
	m
	
	
	3.00 
	每米

	4
	深灰色氟碳漆漆
	m
	
	
	20.00 
	每米

	5
	制作安装费
	m
	
	40.00 
	40.00 
	排单，切割机下料，带锯切割，手磨机打磨，二保焊机焊接，电锤安装

	6
	辅材费
	m
	
	12.00 
	12.00 
	固定片，装饰盖，螺丝，角码

	7
	小计
	元
	
	
	130.81 
	

	8
	其它
	项
	
	
	3.97 
	运输费，包装，包装只包面管

	9
	利润
	项
	
	
	9.00 
	

	10
	税金
	项
	
	
	14.22 
	

	11
	合计
	元
	
	
	158.00 
	

	
	
	
	
	
	
	

	600mm高栏杆综合单价分析表

	序号
	材料名称
	单位
	含量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	1
	□40*40*1.5方管栏杆
	m
	3.344
	6.40 
	21.40 
	主材

	2
	□25*25*1.0方管栏杆
	m
	3.1
	6.50 
	20.15 
	主材

	3
	防锈漆
	m
	
	
	2.00 
	每米

	4
	深灰色氟碳漆漆
	m
	
	
	15.00 
	每米

	5
	制作安装费
	m
	
	35.00 
	30.00 
	排单，切割机下料，带锯切割，手磨机打磨，二保焊机焊接，电锤安装

	6
	辅材费
	m
	
	4.00 
	0.00 
	固定片，装饰盖，螺丝，角码

	7
	小计
	元
	
	
	88.55 
	

	8
	其它
	项
	
	
	1.09 
	运输费，包装，包装只包面管

	9
	利润
	项
	
	
	5.00 
	

	10
	税金
	项
	
	
	9.36 
	

	11
	合计
	元
	
	
	104.00 
	

	
	
	
	
	
	
	

	商业栏杆综合单价分析表

	序号
	材料名称
	单位
	含量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	1
	60*1.0
	m
	1.4
	9.45 
	13.23 
	主材

	2
	50*1.5
	m
	3.3
	9.45 
	31.19 
	主材

	3
	32*0.8
	m
	1.156
	10.45 
	12.08 
	主材

	4
	22*0.5
	m
	1.49
	11.45 
	17.06 
	主材

	5
	制作安装费
	m
	
	50.00 
	50.00 
	排单，切割机下料，带锯切割，手磨机打磨，氩弧焊机，电锤安装

	6
	辅材费
	m
	
	10.00 
	10.00 
	焊丝，氩气，切割片，砂轮片，胀丝

	7
	小计
	元
	
	
	133.56 
	

	8
	利润
	项
	
	
	8.40 
	

	9
	税金
	项
	
	
	14.04 
	

	10
	合计
	元
	
	
	156.00 
	

	
	
	
	
	
	
	

	楼梯扶手住宅剪刀梯栏杆选用12YJ8-62页⑦项圆形塑料扶手

	序号
	材料名称
	单位
	含量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	1
	50木塑扶手
	m
	
	15.00 
	15.00 
	主材

	2
	制作安装费
	m
	
	15.00 
	15.00 
	下料，打孔，校直面固定。

	3
	辅材费
	m
	
	5.00 
	5.00 
	螺丝，固定件，接头。

	4
	小计
	元
	
	
	35.00 
	

	5
	利润
	项
	
	
	8.68 
	

	6
	税金
	项
	
	
	4.32 
	

	7
	合计
	元
	
	
	48.00 
	

	
	
	
	
	
	
	

	幼儿园不锈钢护窗栏杆900mm杆综合单价分析表

	序号
	材料名称
	单位
	含量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	1
	51*1.5
	m
	1.758
	9.45 
	16.61 
	主材

	2
	28*1.5
	m
	5.38
	9.45 
	50.84 
	主材

	3
	弯头
	m
	7
	3.00 
	21.00 
	主材

	4
	钢板，钢筋
	m
	1
	22.00 
	22.00 
	主材

	5
	制作安装费
	m
	
	60.00 
	50.00 
	排单，切割机下料，带锯切割，手磨机打磨，氩弧焊机，电锤安装

	6
	辅材费
	m
	
	10.00 
	10.00 
	焊丝，氩气，切割片，砂轮片，胀丝

	7
	小计
	元
	
	
	170.45 
	

	8
	利润
	项
	
	
	2.45 
	

	9
	税金
	项
	
	
	17.10 
	

	10
	合计
	元
	
	
	190.00 
	

	
	
	
	
	
	
	

	幼儿园楼梯栏杆杆综合单价分析表

	序号
	材料名称
	单位
	含量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	1
	38*1.9
	m
	4.93
	9.45 
	46.59 
	主材

	2
	19*1.5
	m
	4.32
	9.45 
	40.82 
	主材

	3
	28*1.5
	m
	1
	9.45 
	9.45 
	主材

	4
	制作安装费
	m
	
	60.00 
	60.00 
	排单，切割机下料，带锯切割，手磨机打磨，氩弧焊机，电锤安装

	
	不锈钢配件
	m
	
	10.00 
	10.00 
	弯头，斜顶管

	5
	辅材费
	m
	
	15.00 
	15.00 
	焊丝，氩气，切割片，砂轮片，胀丝，

	6
	小计
	元
	
	
	181.86 
	

	7
	利润
	项
	
	
	6.51 
	

	8
	税金
	项
	
	
	18.63 
	

	9
	合计
	元
	
	
	207.00 
	

	
	
	
	
	
	
	

	车库铝合金百叶综合单价分析表

	序号
	材料名称
	单位
	含量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	1
	50*25*1.6铝管
	m2
	2.54
	22.20 
	56.39 
	每平方

	2
	40*15*1.2工字铝
	m2
	0.4
	23.20 
	9.28 
	每平方

	3
	70*0.8mm防雨百叶片
	m2
	1.86
	24.00 
	44.64 
	每平方

	4
	不锈钢插销配件
	m2
	
	8.00 
	8.00 
	均数

	5
	氟碳漆
	m2
	
	
	20.00 
	每平方

	6
	制作安装费
	m2
	
	
	50.00 
	每平方

	7
	辅材费
	m2
	
	
	10.00 
	螺丝

	8
	小计
	元
	
	
	198.31 
	

	9
	其它
	项
	
	
	0.00 
	胀管

	10
	利润
	项
	
	
	10.99 
	

	11
	税金
	项
	
	
	20.70 
	

	12
	合计
	元
	
	
	230.00 
	
















附件三：
廉政合作协议
甲方： 洛阳浩德鑫置地有限公司 
乙方：河南安华金属制品有限公司
为加强工程项目建设期间的廉政管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商签定本协议并做为双方共同遵守的廉政行为准则。
一．甲方责任
1．甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。
2．甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。
3．甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。
4．甲方在项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。
5．甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。
6．对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。
二．乙方责任
1．乙方应保证乙方有关人员了解甲方有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。
2．乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。
3．乙方在项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。
4．乙方有责任接受甲方对乙方在项目建设期间廉政管理执行情况的监督。
5．乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，甲方酌情对乙方进行处罚，乙方自愿根据甲方的要求，在总价的基础上再让利5-100万元，并对乙方知情不报人员进行处罚。
6．如因乙方或其人员在项目建设期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权中止合同履行或解除合同，由此给甲方造成的损失，均由乙方负责赔偿。
  三、为维护甲乙双方的合法利益，营造良好的商务环境，甲方建立多种举报渠道（如下）。甲方内控督查督办人员将恪守职业道德，严格履行保密义务！
（1）微信小程序举报（扫描右侧二维码进入程序，举报信息直达董事长）；
[image: 32dc313b898daf07a491037a11ba2c8]（2）邮箱：hddcfkb@Foxmail.com
（3）电话：集团首席风控官：13903793259
（4）电话：集团审计总监：18137710188
（5）电话：地产风控总监：18638357973
（6）电话：地产风控经理：15670305910
（7）直接和风控部人员约定场所当面举报。
四、甲乙双方发现对方工作人员有下列行为之一的，可通过第三条约定的渠道进行举报：
1.推诿扯皮、有责不负、处事消极、渎职失职、弄虚作假等行为。
2.以权谋私、滥用职权、处事不公、隐瞒事故、违章指挥造成公司严重事故隐患的行为。
3.贪污、受贿、盗窃、欺上瞒下等违法乱纪行为。
4.出卖、泄露公司商业机密等危害公司行为。
5.重大经济活动未按公司制度、流程执行的违规违纪行为。
6.利用职权，任人唯亲，拉帮结派，搞小利益团体或对同事正当行使权利进行打击报复的行为。
7.故意涂改公司文件或以公司名义谋私利，损害公司荣誉和利益的行为。
8.私自侵占、挪用公司财物，损坏公司重要设备或资产的行为。
9.破坏团队和谐，故意挑拨员工之间关系，对同事恶意侮辱、陷害、制造事端的行为。
10.妄议集团经营、管理、决策部署、会议决议，对正当行使职权的执法部门、员工进行设置障碍、诋毁、恶意侮辱的行为。
11.其它违反法律或者招标人公司相关制度的行为。
（以下无正文）

甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司          乙方：河南安华金属制品有限公司
签署日期：2021年08月  日             签署日期：2021年08月  日
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