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栾川山水文苑城市展厅装修施工合同

                 合同编号：LCS1-YX-087
               甲方：栾川县浩德颐康文旅有限公司
               乙方：河南鼎甲装饰工程有限公司
 签订日期： 2021年9月 日
栾川山水文苑城市展厅装修施工合同
甲方：栾川县浩德颐康文旅有限公司
乙方：河南鼎甲装饰工程有限公司
依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方实施的相关事宜，签订本合同，以明确双方在合同履行过程中的权利、义务和责任并共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称：栾川山水文苑城市展厅装修施工。
2、工程地点：洛阳市西工区中州中路427号。
3、工程内容：乙方按甲方现场需求及图纸施工。
二、承包范围

1、承包范围：详见附件一《工程量清单计价表》。具体内容包括各区域地面（含找平）、天棚、墙面的装修，工程灯具、开关插座、卫生洁具、水槽龙头等甲供材的安装等。

2、发包范围为以上内容，但工程管理范围包含但不限于以上的内容，招标人将以上内容以外的专业施工部分工程交由投标人管理，投标人不计取管理及配合费。

3、乙方须按甲方的要求，提供报建相关的资料，并配合甲方进行报建的相关工作，如因乙方原因影响甲方报建及验收的进度，由此增加的费用由乙方负责。因甲方报建而引起的需向政府相关部门缴纳的相关规费由甲方承担。

三、合同价款
1、本工程固定合同总价为人民币金额（大写）壹拾万元整（人民币小写：100000元），上述金额为含税价格。其中，不含税金额为人民币金额（大写）玖万壹仟柒佰肆拾叁元壹角贰分（人民币小写：91743.12元），增值税率为【9】%，税款为人民币金额（大写）捌仟贰佰伍拾陆元捌角捌分（人民币小写：8256.88元）。

2、固定合同总价包含的内容：人、材、机费用、图纸深化设计费、工程及材料所须的各种检测费及试验费（不含甲供材料）、各种材料损耗费、材料的现场加工费、负责其它专业承包人施工的收边收口、技术处理费、合同工期内的赶工费、施工水电费、技术措施费、文明施工费、雨季或异常气候施工措施费、利润、税费、垃圾外运、扬尘治理及其他一切费用，结算时不再做任何调整。

3、甲方提供水源电源接驳点，水电费由乙方自行承担。

4、竣工结算：

4.1 工程完工后，乙方应及时提交结算资料，配合甲方办理竣工结算，竣工结算总价＝合同固定总价±变更、签证造价-应扣费用。

4.2 变更、签证的计价原则：本合同执行期间，合同固定总价不因任何因素而作调整。若因甲方设计原因引起的设计变更，由甲方出具设计变更单。因设计变更引起部分分项工程子目的增加，该子项目的综合单价在合同中有相同子目的执行相同子目的单价，合同中有相近子目的按相近子目执行，总价按合同相应的优惠率进行调整；若合同中无适用或类似于变更、签证工程综合单价的，按照《河南省建设工程工程量清单综合单价》（2008版）相关分册及配套的取费文件执行，人工按75元/工日计取，安全文明施工费只计基本费，规费仅计工伤保险，材料按照甲方现场代表确认的与施工时间同期的《河南省建设工程造价信息洛阳专刊》中的平均价格调整差价，取费后综合优惠20%；实际施工发生主材用料变更，则只调整综合单价中主材费的价差及相应的税金，其余一切有关费用不得调整。本工程脚手架及成品保护费等措施费为一次性包干费用，已包含在合同价内，结算时不再调整。

四、付款方式及质保期
经甲方竣工验收合格，办理结算后30天内，甲方支付至实际结算价款的95%，并提供实际结算价款的全额发票。实际工程结算价款的5%作为质保金，本合同项目的质量保修期为两年，质保期满两年后无质量问题则无息付清，质保期自竣工验收合格之日起计。
五、验收及移交

按照国家标准设计要求装饰装修工程质量标准和甲乙双方的约定进行验收。如工程质量达不到约定条件，乙方应按甲方的要求返工、修改，并承担由于自身原因导致返工、修改的费用。

六、合同工期
1、开工日期：2021年9月16日
2、合同总工期：12日历天
七、材料的供应及计价

1、由乙方自行选择供货商进行采购的材料：由乙方在签订合同前按照甲方确认的设计图纸要求注明的颜色、质量、质感、规格、品牌送实物样品（所有饰面材料）供甲方确认，经甲方确认后，作为实物样板封样，并由乙方按甲方确认的实物样板自行采购（乙方材料样品报送甲方后，由甲方相关负责人员确认）。

2、乙方所使用的材料必须保证合格证书齐全，保证材料通过消防等主管部门的检验检测并承担相关费用并提交相应检测报告，因材料不合格造成费用等损失均由乙方承担。同时，乙方采购材料必须达国家环保标准，选用板材必须达到E1级环保级别，检验时无条件达到洛阳市环保主管部门的标准。

八、甲方现场移交标准
本工程移交界面为工地现状条件，且乙方在投标报价前已充分踏勘现场，对工地现状条件下施工所需的措施费等相关费用已综合考虑在固定合同总价内。

九、双方现场代表

1、甲方授权王健乐（电话：13598169678）为现场管理代表，监督检查工程质量、进度、负责设计图纸的变更，工程期间的质量验收、施工现场的管理及其他相关事宜。

2、乙方委派马连水（电话：18538881878）为现场项目经理。委派的项目经理须持有与工程项目相适应的真实有效的资格证书，负责施工期间的施工质量、进度、安全文明施工及现场管理等问题。

十、其它约定及违约责任
1、乙方负责其它专业的楼板或墙体穿洞的收边收口等工作，此部分费用已包含在合同包干固定总价中，甲方不予另行签证。若乙方因周边围护措施不到位或考虑不周造成的损失由乙方自行承担。

2、所有材料进场前其品种、颜色、规格、质量必须得到甲方认可；乙方负责材料检测费用的支出；门窗、天花、地板等的收边收口处理方法需乙方深化设计，并出具书面方案经过甲方确认后方能实施。

3、乙方施工工艺要符合国家标准，更要符合甲方设计要求，满足甲方设计功能，质量必须要达到国家验收标准；乙方必须根据甲方现场工程师的要求做到样板先行，每一道工序开工前必须先做样板，待样板经甲方验收合格后，方可开始大面积施工。

4、乙方现场必须选用优秀的劳务队伍以保证施工质量及工期，若劳务队伍不能满足甲方要求，甲方可随时要求乙方更换其劳务队伍，乙方必须无条件服从，且不能影响工期。乙方劳务计划见附件5，制定时一定要科学、合理并经甲方审核批准，若实际施工人数不能满足现场施工进度时，乙方要严格按照劳务计划增添施工作业人员，甲方将按照此计划表每天清点人数，每缺一人，乙方应向甲方支付500元作为违约金。

5、甲方应向乙方交付的设计资料及文件

	序号
	设计文件名称
	份数
	交付日期
	备注

	1
	装修施工图
	1份
	本合同生效后三天内
	

	2
	效果图
	1份
	本合同生效后三天内
	


6、由于乙方原因造成未能按合同约定工期如期竣工的，延迟5天（含5天）以内每延迟1天，乙方向甲方支付1000.00元/天（壹仟元）的违约金；延期超过5天以上的，每延迟1天乙方向甲方支付5000.00元/天（伍仟元）的违约金，同时甲方可自主决定解除合同，前期已完工程按合同价结算，乙方必须无条件自行退场。若因甲方原因造成工期延误，则工期相应顺延。

7、施工过程中，乙方未经甲方书面同意擅自撤场的，甲方有权解除合同。甲方解除合同的，对乙方已完工程无需支付任何费用，乙方同时应向甲方支付合同总价款的20%作为违约金。
8、乙方项目负责人必须按时参加甲方组织的定期或者不定期的工地会议，并遵循会议上做出的决议；乙方需派驻现场专职安全员，负责监管现场安全文明施工。

9、其他分包单位（外墙、消防等）要积极配合乙方施工，乙方负责相应的收口收边工作，收口收边的施工方案和工艺要经过甲方认可方可施行。同时，做好安全文明施工工作，施工人员进出通道由甲方现场指定出入口，施工材料运输通道乙方根据现场情况，制定专项方案，经甲方同意后实施；乙方应做好施工通道附近成品保护措施及卫生清扫工作。以上费用乙方已综合包含在合同固定总价内。

10、甲方提供一套施工图纸，竣工验收后20日内乙方向甲方移交两套竣工图纸和竣工资料；

11、招标文件、图纸、招标答疑作为合同不可缺少的附件；

12、乙方应提前12个工作日上报详细准确的材料需用计划、变更签证确认申请单等，甲方自收到乙方所报上述报表后12个工作日内给予确认。

13、竣工验收合格后15日内，乙方向提交甲方给符合洛阳市质量监督站要求的竣工资料、竣工图各叁套。

14、除不可抗力外，甲乙双方应严格遵守本合同的条款，否则，违约方须承担违约责任。

15、若乙方未能按本合同约定工期完工，视为乙方违约，每逾期一天，按本合同暂定总价款的 1%向甲方支付违约金。甲方有权直接在甲方应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

16、乙方提供的产品的品牌、规格、型号等与本合同约定不符的，视为乙方违约，甲方有权拒绝验收。乙方应在五天内无偿更换，因此造成逾期完工的，按逾期完工条款承担违约责任。

17、乙方违约的，甲方有权解除合同，乙方所有人员必须在一个工作日内撤离施工现场。

18、乙方提供的产品质量、施工的工程质量、售后服务质量未能达到本合同约定的质量要求和验收标准的，或进度上不符合甲方要求的，视为乙方违约，甲方有权拒绝验收；乙方应在甲方同意的期限内进行更换、维修、整改，因此造成工期延误的，按逾期完工承担违约责任。

19、甲方对施工过程中的工程质量问题实行零容忍，若乙方采购的材料设备不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准或者存在“假冒伪劣”等情形，则甲方有权要求乙方将该部分材料设备清退出场，对已施工使用的材料设备，有权要求乙方全部拆除并重新施工，直至符合合同约定的各项质量标准，工期不予顺延，由此导致乙方工期及材料费用等损失由乙方自行承担，同时甲方还有权根据本合同相关条款追究乙方的违约责任，并向乙方主张包括但不限于因索赔产生的诉讼费、保全费、保全担保费、律师费等损失。为保障建设工程品质、强化施工质量，无论工程是否已经验收合格，无论甲方是否未经验收即已投入使用，乙方均承诺：不论何时，只要甲方发现乙方施工的工程存在前述约定的情形，乙方除按照本条款承担相应责任外，还应当按照该部分材料设备对应的合同价款的叁倍金额另行向甲方支付惩罚性赔偿（该惩罚性赔偿不足伍万元的，按伍万元计）。除此之外，乙方应当勤勉尽责的履行工程质量保修义务，并在甲方通知的期限内完成保修事项并经甲方书面认可，乙方按期完成保修事项并经甲方书面认可的，该部分工程量在质保期满后给予结算100%，乙方拒不履行保修责任或未按期完成保修事项的，该部分工程量甲方不予结算。

20、甲乙双方均不需对不可抗力原因而造成的违约责任负责。不可抗力是不能合理控制其在没有过错或过失的情况下的事件，包括暴风雪、洪水、台风、火灾、飓风、地震、山崩、瘟疫、战争、封锁、恐怖主义事件、暴乱、破坏活动等。且在该等事件发生后，尽管提出不可抗力一方已采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降到最小，但该等事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务。

十一、送达条款

甲乙双方明确送达信息如下：

甲方确认的送达信息为：

送达地址：洛阳市洛龙区开元大道开元壹号营销中心三楼                                                

联系人及联系方式：招采合约部 0379-60198086                                     

乙方确认的送达信息为：

送达地址：郑州市郑东新区通泰路东、宏昌街南（商都6号）11幢东4单元24层2号河南鼎甲装饰工程有限公司                                              

联系人及联系方式：马连水 0371-66009232                                 

双方在此共同确认，上述送达信息将作为双方在合同项下邮寄往来通知、函件等任何文件资料的唯一有效送达地址及联系信息。任何一方变更送达信息，应当提前十日书面通知对方，否则视为未变更。任何一方按照上述送达信息向对方邮寄任何文件资料，自邮件发出后的第三日视为已经有效送达对方并产生相应的法律后果，不论该邮件是否已经由对方实际签收。

十二、发票开具要求及责任

1、对发票不合规的约定：
1.1、乙方提供的发票为增值税专用发票，因乙方迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，甲方有权拒绝接收。

1.2、乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任，并应向甲方支付合同总价20%的违约金，乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除乙方全部履约保证金，以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿；乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的，乙方除按本项前述约定承担责任外，甲方拒绝接收；乙方无法开具发票的，乙方除按本项前述约定承担责任外，乙方应退还甲方已付款项，赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方有权终止合同。
1.3、合同在执行过程中，因国家税收政策调整，若增值税税率提高，在新增值税税率生效后发生的应税行为，乙方应对不含税金额进行相应下调，本合同含税总金额保持不变；若增值税税率降低，在新增值税税率生效后发生的应税行为，双方同意保持原合同不含税金额不变，并根据减少的增值税额相应降低合同含税总金额。若非因国家税收政策变动，乙方未按合同约定开具增值税专用发票或实际开具的增值税专用发票税率低于合同中约定税率的，乙方除应向甲方支付无法抵扣部分的税款金额外，乙方还应向甲方支付合同总价 20 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿，甲方有权终止合同。

1.4、经甲方验收合格后【3】日内，乙方应按甲方要求出具合法有效的增值税【专用】发票（若由于条件限制必须与小规模纳税人签订合同时，也应当要求小规模纳税人开具由税务局代开的增值税专用发票）。乙方应在开票之后【3】个工作日内将发票送达甲方，甲方签收发票的日期为发票的送达日期。

1.5、乙方应提供合规发票，乙方开具发票不合规时出现税务问题，供应商应承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其相关的损失。不合格发票包括但不限于以下情形：开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的；开具发票种类错误；开具发票税率与合同约定不符；发票上的信息错误；因乙方迟延送达、开具错误等原因造成发票认证失败等。
2、其它税务风险的合同约定：
2.1、如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件，并加盖乙方发票专用章。
2.2、如果获得开具的汇总专用发票，则乙方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

十三、其他

1、本合同自双方签字并盖合同章和法人章后生效。本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。
2、发生争议双方应友好协商解决，协商不成的，双方同意由合同签订地（洛阳市洛龙区开元大道1号开元壹号营销中心）人民法院管辖。
3、合同合同附件为本合同不可分割的组成部分，本合同连同附件一式陆份，甲方伍份，乙方壹份，具有同等法律效力。

十四、附件

1、附件一、《工程量清单计价表》

2、附件二、廉政合作协议

（以下无正文）

甲方（盖章）:栾川县浩德颐康文旅有限公司            乙方（盖章）:河南鼎甲装饰工程有限公司
法 人 代 表：
                                     法 人 代 表：
或授权委托人：                                     或授权委托人：
税号：91410 324MA 9FJUR UXE                        税号：91410100561023261W
账户：6661 6011 40000 0260                         账户：5019916500015 
开户行：河南栾川农村商业银行股份有限公司君山支行  开户行：中原银行郑州农业路支行  

	日期： 2021年9月 日
	日期：2021年9月 日


附件一、《工程量清单计价表》
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序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 9% 7755 

合计 100000 

工程项目 数量 单位

综合费用

说明 

主材费人工及辅 合价 总价

门头改造 1 项 2700 800 3500 3500

含门头上方门头发光字、

LOGO

门外台阶修复 1 项 600 400 1000 1000

门口台阶部分更换破损石

材局部修复

室内拆除 1 项 3000 3000 3000

含吊顶拆除、二层地板拆

除、原隔断拆除

墙面修补 1 项 300 700 1000 1000 原改动装饰区域修复

形象墙+logo 1 项 6000 1000 7000 7000 制作形象墙+logo

一、二楼木地板局部更换 130 ㎡ 85 30 115 14950

拆除隔断后修复顶 25 ㎡ 55 85 140 3500

乳胶漆 345 ㎡ 22 18 40 13800 含挑空层墙面

卫生间墙改造 1 项 9000 4000 13000 13000

含拆除、新做、洁具、卫

生间隔断、浴室柜电力部

分达到使用条件

钢架加固 1 项 2195 1500 3695 3695 原基础加固

楼梯木地板 27 踏 40 20 60 1620 踏步木地板局部更换维修

二楼增加新风 1 台 1500

扶手喷漆 1 项 800 600 1400 1400 原扶手及二层扶手喷漆

灯具 1 项 6700 1600 8300 8300

含天花区域、区域展板等

射灯打光

垃圾清运 1 项 3000 3000 3000

措施费 1 项 4500 4500 4500

保洁 1 项 1400 1400 1400

小计 86165

7% 6032 

管理费及利润

税金


附件二
   廉政合作协议
甲方：栾川县浩德颐康文旅有限公司
乙方：河南鼎甲装饰工程有限公司
为加强工程项目建设期间的廉政管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商签定本协议并做为双方共同遵守的廉政行为准则。
一、乙方责任
1．乙方有责任向甲方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。
2．乙方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。
3．乙方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受甲方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。
4．乙方在项目建设期间发现乙方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方。
5．乙方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，乙方应视情节轻重、影响大小给予处罚。
6．对于乙方举报乙方人员违反廉政规定的情况，乙方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。
二、甲方责任
1．甲方应保证甲方有关人员了解乙方有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。
2．甲方不得宴请乙方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。
3．甲方在合同期内发现甲方人员向乙方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止。
4．甲方有责任接受乙方对乙方在项目建设期间廉政管理执行情况的监督。
5．甲方单位人员有义务就乙方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如甲方向乙方人员行贿，或乙方人员向甲方索贿，乙方满足其要求且未向乙方举报的，一经查实，除追回由此给乙方造成的损失外，乙方可要求甲方支付5-100万元的违约金。
6．如因甲方或其人员在合同期内贿赂乙方人员，被检查机关立案查处的，乙方有权中止合同履行或解除合同，由此给乙方造成的损失，均由甲方负责赔偿。
 三、为维护甲乙双方的合法利益，营造良好的商务环境，甲方建立多种举报渠道（如下）。甲方风控人员将恪守职业道德，严格履行保密义务！

（1）微信小程序举报（扫面右侧二维码进入程序，举报信息直达董事长）

[image: image2.jpg]I
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（2）邮箱：hddcfkb@Foxmail.com

（3）电话：集团首席风控官：13903793259；

（4）电话：集团审计总监：18137710188；

（5）电话：地产风控总监：18638357973；

（6）电话：地产风控经理：15670305910；

（7）直接和风控人员约定场所当面举报。

四、甲乙双方发现对方工作人员有下列行为之一的，可通过第三条约定的渠道进行举报：
1.推诿扯皮、有责不负、处事消极、渎职失职、弄虚作假等行为。
2.以权谋私、滥用职权、处事不公、隐瞒事故、违章指挥造成公司严重事故隐患的行为。
3.贪污、受贿、盗窃、欺上瞒下等违法乱纪行为。
4.出卖、泄露公司商业机密等危害公司行为。
5.重大经济活动未按公司制度、流程执行的违规违纪行为。
6.利用职权，任人唯亲，拉帮结派，搞小利益团体或对同事正当行使权利进行打击报复的行为。
7.故意涂改公司文件或以公司名义谋私利，损害公司荣誉和利益的行为。
8.私自侵占、挪用公司财物，损坏公司重要设备或资产的行为。
9.破坏团队和谐，故意挑拨员工之间关系，对同事恶意侮辱、陷害、制造事端的行为。
10.妄议集团经营、管理、决策部署、会议决议，对正当行使职权的执法部门、员工进行设置障碍、诋毁、恶意侮辱的行为。
11.其它违反法律或者招标人公司相关制度的行为。
（以下无正文）
甲方：栾川县浩德颐康文旅有限公司            乙方：河南鼎甲装饰工程有限公司
签署日期：2021年9月 日                   签署日期：2021年9月 日
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		工程量清单计价表

		序号		工程项目		数量		单位		综合费用								说明

										主材费		人工及辅材费		合价		总价

		1		门头改造		1		项		2700		800		3500		3500		含门头上方门头发光字、LOGO

		2		门外台阶修复		1		项		600		400		1000		1000		门口台阶部分更换破损石材局部修复

		3		室内拆除		1		项				3000		3000		3000		含吊顶拆除、二层地板拆除、原隔断拆除

		4		墙面修补		1		项		300		700		1000		1000		原改动装饰区域修复

		5		形象墙+logo		1		项		6000		1000		7000		7000		制作形象墙+logo

		6		一、二楼木地板局部更换		130		㎡		85		30		115		14950

		7		拆除隔断后修复顶		25		㎡		55		85		140		3500

		8		乳胶漆		345		㎡		22		18		40		13800		含挑空层墙面

		9		卫生间墙改造		1		项		9000		4000		13000		13000		含拆除、新做、洁具、卫生间隔断、浴室柜电力部分达到使用条件

		10		钢架加固		1		项		2195		1500		3695		3695		原基础加固

		11		楼梯木地板		27		踏		40		20		60		1620		踏步木地板局部更换维修

		12		二楼增加新风		1		台								1500

		13		扶手喷漆		1		项		800		600		1400		1400		原扶手及二层扶手喷漆

		14		灯具		1		项		6700		1600		8300		8300		含天花区域、区域展板等射灯打光

		15		垃圾清运		1		项				3000		3000		3000

		16		措施费		1		项				4500		4500		4500

		17		保洁		1		项				1400		1400		1400

		18		小计												86165

		19		管理费及利润										7%		6032

		20		税金										9%		7755

				合计												100000
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