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地产公司定标审批表

标题

所属项目

申请人 申请时间 2022-08-27 08:47

申请公司 申请部门

需求部门

投标单位分
析报价

定标金额
（元） 600000.00

评标意见

评标结论

关联流程 关联文档

附件

开元壹号62#地块50#公寓及地下车库（二期）图纸优化设
计地产公司定标审批表-张东飞-2022-08-27

张东飞

集团 集团-成本管理部

集团-设计研发部

    依据开元壹号项目及设计研发部立项需求，为降本增
效，对开元壹号62#地块50#公寓及地下车库（二期）图纸
进行全专业优化设计，经快速寻源共有三家参标单位进行
简易密封报价，原栾川项目及洛宁项目施工图优化合作单
位因无幕墙优化能力放弃参与报价，2022年8月17日由招
采组织设计研发部、成本合约部、工程管理部、审计监察
部参与各单位优化评估汇报及洽谈。各家评估及报价如
下：

1、上海思优建筑科技有限公司：优化总的工程造价＜200
万元，不计取费用；≥200万元，按各专业优化总的工程造
价的9% 计算咨询费用；按约谈后9%计算 ，评估可优化金
额424万元，暂估优化设计费用 38.16万元，含6%专票。

2、天津市天友建筑设计股份有限公司：优化总的工程造价
＜200万元 ，不计取费用；

≥200万元，按各专业优化总的工程造价的10% 计算咨询费
用；约谈后按8%计算 ，评估可优化金额850.3万元，暂估
优化设计费用60万元（见约谈记录），含6%专票。

3、深圳市广德建筑设计咨询有限公司：按各专业优化总的
工程造价的5% 计算咨询费用；约谈时表示不再变化报价，
表示优化空间不大，含6%专票。

      综合以上报价情况：深圳市广德建筑设计股份有限公司
咨询费5%最优，但该单位表示优化空间不大，不做合作选
择；天津市天友建筑设计股份有限公司评估优化额850.3万
元，优化预估高于上海思优建筑科技有限公司一倍，且咨
询费用为8%，优于上海思优建筑科技有限公司，故作为本
项目优化设计的首选单位。

         现拟推荐“天津市天友建筑设计股份有限公司”为开
元壹号62#地块50#公寓及地下车库（二期）图纸进行全专
业优化设计的合作单位，含税暂定总价￥60万元，咨询费
用按优化总工程造价的8%计费，专票税率6% 。 

地产招标立项审批表-
林琦琦-2022-07-20

50公寓楼优化设计单位确定说明.pdf 48.9K

50公寓优化单位报价及约谈记录.pdf 639K

20220813开元壹号62#地块50#公寓及地下车 156K

50公寓优化单位考察报告.pdf 5.3M
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注：需上传评标现场的评标记录作为附件！

领导审批意见

归档26

首席执行官
1

首席财务官
1

首席运营官
1

集团审计部
1

工程审计经
理1

总裁1

成本总监1

招采总监1

项目总5

招采经理2

申请人

关系及风险查询.doc 189K

集团-成本管理部/陈海民 2022-09-03 09:19:08 转发

系统自动批准
集团-总裁班子/郭利好 2022
-08-31 10:19:44 批准

集团-总裁班子/郭利好 2022
-08-31 10:19:44 抄送

来自Android客户端
集团-总裁班子/毛政辉 2022-08-31 10:19:41 批准

集团-总裁班子/郭利好 2022-08-31 10:15:01 批准

建议:不能降低标准，降低标准的优化不予支付优化费。

来自Android客户端
集团-审计监察部/齐全中 2022-08-30 17:49:44 批准

在合同内明确：优化计费基
数计算规则及取费规范。
集团-审计监察部/杨林桥 20
22-08-30 15:24:41 批准

签订合同时应注明:若以降低
建造标准及配置的方式优化
成本，则不能计入设计优化
方案.

来自Android客户端
集团-审计监察部/王智 2022
-08-30 09:08:19 批准

同意

来自iPhone客户端
集团-总裁班子/施聪明 2022-08-29 22:11:49 批准

系统自动批准
集团-成本管理部/陈海民 2022-08-29 21:09:48 批准

集团-成本管理部/陈海民 2022-08-29 21:09:44 批准

浩德鑫置地有限公司/罗桦 2022-08-29 11:44:00 批准

同意
地产-成本招采部/高明谦 2022-08-27 18:24:37 批准

定标金额为拟中标单位优化评估后的暂定金额，具体以本
工程实际优化工程总造价的8%计算。
集团-成本管理部/张东飞 2022-08-27 18:19:59 提交
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