













地产公司定标审批表

标题	伊河湾项目临电施工工程地产公司定标审批表-张东飞-2022-11-11														
所属项目															
申请人	张东飞	申请时间	2022-11-11 14:08												
申请公司	集团公司	申请部门	集团-成本管理部												
需求部门	新澜-工程部														
投标单位分析报价	<p>本项目因之前与旭辉合作，临电施工由百宽电力公司施工，剩余穿电缆、电缆警示桩、箱变围栏、检查井、验收通电等未施工完成。现项目已重新由我司独立开发，项目立项急需重新确定单位，以满足工地现场施工。</p> <p>经快速寻源共有三家单位参与报价，2022年11月08日，由招采组织成本管理部、工程部、设计部、审计监察部和3家单位进行了背靠背竞谈，具体如下：</p> <p>1、洛阳傲翼电气有限公司最终报价15.5万元，含专票税率9%；</p> <p>2、河南铭蓉电气自动化有限公司最终报价17.75万元，含专票税率9%；</p> <p>3、河南百宽电力工程有限公司最终报价20.5万元，含专票税率9%。</p> <p>价格由低到高：傲翼（15.5万元）< 铭蓉（17.75万元）< 百宽（20.5万元）</p> <p>详见附件</p>														
定标金额（元）	155000.00														
评标意见	<p>结合最终报价：傲翼（15.5万元）< 铭蓉（17.75万元）< 百宽（20.5万元）</p> <p>最低价为洛阳傲翼电气有限公司，该公司为开元壹号68地块电缆沟施工单位，合作意向较强，作为本项目首选合作单位。目前百宽对原开发兴筑公司在起诉中，该单位表示不会干涉我司本项目工程进度，没预付款的工程不愿再接手施工。</p>														
评标结论	<p>拟推荐“洛阳傲翼电气有限公司”为伊河湾项目临电施工工程的中标单位。中标暂定含税总金额为¥155000元（大写人民币壹拾伍万伍仟元整），专票税率9%。</p>														
关联流程		关联文档													
附件	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>伊河湾项目临电施工工程报价及定标报告资</td> <td>10.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>伊河湾项目临电施工工程清标 - 修改清单</td> <td>67.8K</td> </tr> <tr> <td></td> <td>关系查询.jpg</td> <td>56.0K</td> </tr> <tr> <td></td> <td>傲翼风险查询.png</td> <td>60.7K</td> </tr> </table>				伊河湾项目临电施工工程报价及定标报告资	10.0		伊河湾项目临电施工工程清标 - 修改清单	67.8K		关系查询.jpg	56.0K		傲翼风险查询.png	60.7K
	伊河湾项目临电施工工程报价及定标报告资	10.0													
	伊河湾项目临电施工工程清标 - 修改清单	67.8K													
	关系查询.jpg	56.0K													
	傲翼风险查询.png	60.7K													

注：需上传评标现场的评标记录作为附件！

领导审批意见

归档26	集团-成本管理部/张东飞 2022-11-12 11:12:32 转发
集团审计部7	来自Android客户端 集团-审计监察部/齐全中 2022-11-12 10:15:46 抄送 集团-审计监察部/齐全中 2022-11-12 10:15:46 批准
工程审计经理7	来自Android客户端 集团-审计监察部/王智 2022-11-12 09:11:28 批准 来自iPhone客户端 集团-审计监察部/杨林桥 2022-11-12 08:57:14 批准
项目总9	浩德鑫置地有限公司/罗桦 2022-11-11 20:36:36 批准
项目工程部	同意 来自Android客户端 新澜-工程部/王震 2022-11-11 20:00:03 批准
成本组8	系统自动批准 集团-成本管理部/孙志朋 2022-11-11 19:53:10 批准
招采经理8	来自iPhone客户端 集团-成本管理部/孙志朋 2022-11-11 19:53:07 批准
申请人	集团-成本管理部/张东飞 2022-11-11 16:29:01 提交