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地产公司定标审批表

标题

所属项目

申请人 申请时间 2022-12-10 23:58

申请公司 申请部门

需求部门

投标单位分
析报价

定标金额
（元） 4000000.00

评标意见

评标结论

地产公司定标审批表（栾川山水文苑s1地块1-11#楼一层大
堂装修、公共区域装修、单元门头装修工程（不含5#楼一
层大堂及单元门头））2022-12-10

岳鹏

集团公司 集团-成本管理部

栾川-工程部

1、5家单位投标，有效标为3家，含税9%投标报价如下：
1.1、河南鼎甲装饰工程有限公司：420.91万元；
1.2、深圳广玉源装饰设计工程有限公司：463.54万元；
1.3、洛阳坤宏建设集团有限公司：401.11万元。
2、价格约谈：成本管理部、审计监察部联合和3家投标单
位进行了约谈（腾讯会议视频约谈），先对项目分批施工、
冬季施工、5号楼施工工期、计价方式、主要材料品牌等问
题进行了沟通和确认，随后进行了价格约谈，约谈后3家投
标单位最终报价如下：
2.1、河南鼎甲装饰工程有限公司：400.00万元；
2.2、深圳广玉源装饰设计工程有限公司：442.49万元；
2.3、洛阳坤宏建设集团有限公司：450.19万元。
3、价格分析：本次招标最低价为河南鼎甲装饰工程有限公
司，含税9%总价￥4000000.00元。和我司以往类似宜阳项
目进行对比，和前期施工的5#楼一层大堂及单元门头价格
进行对比。价格为合理低价。
4、具体详见《价格分析》。

1、本次招标最低价为河南鼎甲装饰工程有限公司。该公司
为开元壹号、宜阳、栾川、云熙府等项目精装修、幕墙等合
作单位。与我司长期合作，合作良好。
2、建议栾川山水文苑s1地块1-11#楼一层大堂装修、公共
区域装修、单元门头装修工程（不含5#楼一层大堂及单元
门头）确定河南鼎甲装饰工程有限公司为中标单位。中标暂
定含税9%总金额为￥4000000.00元（大写人民币肆佰万元
整）。

栾川山水文苑s1地块1-11#楼一层大堂装修、公共区域装
修、单元门头装修工程（不含5#楼一层大堂及单元门头）
确定河南鼎甲装饰工程有限公司为中标单位。中标暂定含税
9%总金额为￥4000000.00元（大写人民币肆佰万元整）。
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关联流程 关联文档

附件

注：需上传评标现场的评标记录作为附件！

领导审批意见

董事长2

首席执行官
2

首席财务官
2

首席运营官
2

集团审计部
2

工程审计经
理2

总裁2

成本总监2

招采总监2

S1地块公区大堂装修
招标立项审批表-吴仲
泉-2022-11-28
地产公司招标文件审
批表（栾川山水文苑s
1地块1-11#楼一层大
堂装修、公共区域装
修、单元门头装修工
程）（不含5#楼一层
大堂及单元门头）20
22-12-06
地产投标入围单位审批
表（栾川山水文苑s1地
块1-11#楼一层大堂装
修、公共区域装修、单
元门头装修工程）（不
含5#楼一层大堂及单元
门头）2022-12-05

01、评标报告：栾川山水文苑s1地块1-11#楼 2.5M

02、价格清单：栾川山水文苑s1地块1-11#楼 62.0K

03、价格分析：栾川山水文苑s1地块1-11#楼 203K

04、约谈记录（3家）栾川山水文苑s1地块1- 2.2M

来自Android客户端
集团-董事会/张继卫 2022-1
2-11 11:47:23 批准

集团-董事会/张继卫 2022-1
2-11 11:47:23 抄送

系统自动批准
集团-总裁班子/郭利好 2022-12-11 11:33:25 批准

来自Android客户端
集团-总裁班子/毛政辉 2022-12-11 11:33:22 批准

来自Android客户端
集团-总裁班子/郭利好 2022-12-11 10:29:37 批准

来自Android客户端
集团-审计监察部/齐全中 2022-12-11 09:57:06 批准

在施工过程中做好材料封样验收工作。

来自iPhone客户端
集团-审计监察部/杨林桥 2022-12-11 09:43:47 批准

来自iPhone客户端
集团-总裁班子/施聪明 2022-12-11 09:06:01 批准

同意

系统自动批准
集团-成本管理部/陈海民 2022-12-11 08:53:05 批准

同意
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项目总3

招采经理

申请人

来自Android客户端
集团-成本管理部/陈海民 2022-12-11 08:53:01 批准

同意

来自Android客户端
栾川县浩德颐康文旅有限公司/徐飞飞 2022-12-11 01:26:
16 批准

来自Android客户端
集团-成本管理部/张磊 2022-12-11 00:07:51 批准

《地产公司定标审批表（栾川山水文苑s1地块1-11#楼一
层大堂装修、公共区域装修、单元门头装修工程（不含5#
楼一层大堂及单元门头））》，请领导审阅批准。
集团-成本管理部/岳鹏 2022-12-11 00:05:00 提交
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