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地产公司定标审批表

标题

所属项目

申请人 申请时间 2023-03-15 19:14

申请公司 申请部门

需求部门

投标单位分
析报价

定标金额
（元） 266000.00

评标意见

评标结论

关联流程 关联文档

附件

泳池设备与泳池装修改造工程地产公司定标审批表-张东
飞-2023-03-15

张东飞

集团公司 集团-成本管理部

地产-工程部

   依据立项需求，经快速寻源共筛选3家泳池设备专业厂家
踏勘现场后出改造方案，经工程管理部汇报集团领导后，
采用简易招标，将设备改造与泳池内装修改造分开找单位
进行密封报价，报价单位名称为：河南瑞科泳池水处理设
备有限公司、泳洁（郑州）工程技术有限公司、洛阳禹辉
水处理设备科技开发有限公司（原设备施工单位）、洛阳
良匠装饰设计有限公司（只参与泳池装修报价）。2023年3
月14日由招采组织成本、工程管理部、会所主管领导与各
家在办公楼会议室进行投标报价澄清，商务及技术分析澄
清后，各家统一最终报价于3月15日上午10点发至审计监督
邮箱。最终报价如下：（一）泳池设备报价

1、河南瑞科泳池水处理设备有限公司：投标报价214474
元；澄清修正后报价：228074元，含13%专票。

2、泳洁（郑州）工程技术有限公司：投标报价259105
元；澄清修正后报价：166000元，含13%专票。

3、洛阳禹辉水处理设备科技开发有限公司：投标报价
145155元；澄清修正后报价301115.85元；含13%专票.

（二）泳池装修改造-马塞克更换报价

1、洛阳良匠装饰设计有限公司：投标报价160385.4元；澄
清后报价：151247.25元；含9%专票。

2、泳洁（郑州）工程技术有限公司，投标报价97107元
（玻璃马赛克）；澄清后报价：100000元；含13%专票。

3、洛阳禹辉水处理设备科技开发有限公司，投标报价
153787.35元；澄清后报价：162861.25元；含13%专票。

4、评标意见：本次报价泳池设备改造+泳池装修改造，泳
洁（郑州）工程技术有限公司均为最优单位，泳池设备改
造+泳池装修改造合计报价26.6万元，价格较合理。

     本次报价泳池设备改造+泳池装修改造，泳洁（郑州）
工程技术有限公司均为最优单位，泳池设备改造+泳池装修
改造合计报价26.6万元。该单位合作意向较好，目前业绩
有洛阳东方金典恒温泳池（孟津县）、郑州16中学恒温游
泳池、武汉洲际酒店恒温泳池，推荐为该项目合作单位。

      拟推荐“泳洁（郑州）工程技术有限公司”为本次设备
改造与泳池内装修改造两项的的合作单位。暂定含税总价
26.6万元人民币，其中：泳池设备改造含税固定总价为
16.6万元，泳池装修改造含税暂定总价为10万元，专票税
率13% 。 
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注：需上传评标现场的评标记录作为附件！

领导审批意见

项目总9

申请人

项目工程部

成本组8

招采经理8

泳池设备改造及泳池装修改造定标报告.pdf 197K

泳池设备改造及泳池装修改造-约谈记录.pdf 954K

清标 集团泳池设备清标汇总.xlsx 16.3K

泳洁（郑州）工程技术有限公司风险查询.png 31.6K

来自iPhone客户端
浩德鑫置地有限公司/罗桦 2
023-03-16 11:32:49 批准

浩德鑫置地有限公司/罗桦 2
023-03-16 11:32:49 抄送

请查收

来自iPhone客户端
集团-成本管理部/张东飞 20
23-03-16 11:17:48 转发

定标比较紧急，技术评委后
期补签首次约谈记录，请领
导审批。
集团-成本管理部/张东飞 20
23-03-15 20:20:38 提交

来自Android客户端
地产-工程部/文金廷 2023-03-15 21:11:45 批准

同意

系统自动批准
集团-成本管理部/高明谦 2023-03-15 21:08:29 批准

同意

来自Android客户端
集团-成本管理部/高明谦 2023-03-15 21:08:27 批准
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