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开元壹号61B#地块商业基坑支护工程施工合同
   成本代码：3.1.4
   合同编号：KYYH.61B-JA-041
   发 包 人：    洛阳浩德鑫置地有限公司        

   承 包 人：   河南固远岩土工程有限公司   
   签订日期：          2023年01月  日        

开元壹号61B#地块商业基坑支护工程施工合同
发包人（甲方）：    洛阳浩德鑫置地有限公司    
承包人（乙方）：      河南固远岩土工程有限公司
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程名称：开元壹号61B#地块商业基坑支护工程

二、工程地点：洛阳市洛龙区开元大道与新伊大街交叉口东南角
三、工程承包内容：

1、开元壹号61#商业地块基坑支护工程《洛阳万达基坑支护设计图纸2021年1月》及开元壹号万达基坑支护工程工程量清单（2021.2.1）内包含的所有基坑支护内容。其中已有原承包人（中铁第六勘察设计院集团有限公司）在本合同签订前施工的清单内工程量总价合计为：276.7万元，其中支护桩2583101.90元  护坡183898.10元，详细工程量清单见下表：
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2、完成基坑支护施工方案的专家论证（如需要）及支护所需政府备案工作并承担相关费用。

3、按设计图纸完成基坑支护施工工程。

4、施工完毕后在质保期内的日常巡视、监测及维修工作。

5、负责施工过程中及护坡质保期内全部安全工作，并承担此期间因安全事故导致的全部政府行政处罚和经济赔偿责任。

四、工程承包方式

1、本工程采用固定全费用综合单价的承包方式，乙方包施工、包材料、包质量、包进度、包文明施工、包安全。基坑支护工程量清单及综合单价分析表详见合同附件一。

2、经双方友好协商，本合同暂定总价：¥ 15149163.2元，大写：人民币壹仟伍佰壹拾肆万玖仟壹佰陆拾叁元贰角，其中不含税价款为：¥13898314.86元，税金为：¥1250848.34元，税率为9%。
3、固定综合单价已包含人工费、机械费、材料费、企业管理费、利润、措施费、安全文明施工费、扬尘治理费用、规费、税金、施工方案专家论证费、各种材料检测费及试验费、按国家规范要求的工程检测费用、施工过程中遇到的各种障碍物的处理、由于与土方开挖单位配合的影响而增加的费用、施工水电费、施工过程中对施工现场破坏后的恢复费用、塌方土方清运费、本合同签订前原承包方（中铁第六勘察设计院集团有限公司）已施工部分的工程质量担保所需费用及与之相关一定范围内的风险因素在内的包含且不限于以上工作内容所发生的一切费用。本固定综合单价一次性包死，不随市场因素及政策性调整而调整。
4、图纸会审、方案专家论证等相关工作，其费用已包含在合同总价中，由乙方承担并组织完成方案论证。

5、工程价款结算方式：结算价=∑按实际工程量*固定综合单价±设计变更及签证-应扣费用。

5.1、乙方结算资料在报送甲方时一次性报送完整，在甲方结算审价过程中，不再接受增加任何结算资料（图纸、签证变更单、价格凭证等），送审的结算书中若有遗漏项目均作为让利给甲方，不再作增加调整。

5.2、乙方报送结算书应诚实准确，若最终审减额（报送金额-结算金额）超过结算金额的5%，则需要乙方向甲方支付超出5%部分的金额3%作为违约金，且违约金在结算金额中一次性扣除。

5.3、变更、签证的计价原则：本合同执行期间，合同固定综合单价不因任何因素而作调整。若因甲方设计原因引起的设计变更，由甲方出具设计变更单。因设计变更引起部分分项工程子目的增加，该子项目的综合单价在合同中有相同子目的执行相同子目的单价，合同中有相近子目的按相近子目执行，若合同中无适用或类似于变更、签证工程综合单价的，按照《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2016版）相关分册及配套的取费文件执行，材料按照施工时间同期的《河南省建设工程造价信息洛阳专刊》中的平均价格调整差价，并参与综合优惠15%（认价材料费不参与优惠），其余一切有关费用不得调整。实际施工发生主材用料变更，则只调整综合单价中主材费的价差及相应的税金，本工程脚手架及成品保护费等措施费为一次性包干费用，已包含在合同价内，结算时不再调整。

五、质量、进度、安全要求

1、乙方应按论证后方案图纸，技术交底及会议纪要，国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有关法规、规定要求组织施工，分部工程的质量要求全部合格。

2、雨季施工乙方应做好支护上顶面排水、挡水工作，及时引流避免雨水淤积，挡水墙高度按照甲方要求施工（含粉刷、警示色涂刷），并保证场地内挡水墙顶面标高统一。

3、编制的基坑支护方案必须经过甲方及其委托的监理单位审核，并经过专家论证方可进行施工，所编制基坑支护方案必须符合国家的相关规范和规定要求，并附有相应的计算书。

4、乙方施工进度应按照甲方制定的进度目标进行施工并保证不能影响甲方对基坑支护施工制定的总工期目标，如果乙方进度目标不能满足甲方工期要求，甲方有权增加边坡支护队伍进行分包施工。所发生的一切施工费用从乙方工程款中扣除，甲方管理费用按照30%扣除，乙方延误甲方工期一日历天，罚款5000元。

5、施工周期内，无条件接收甲方下发的工作联系单（技术处理、工期要求、管理人员更换、方案优化等），并严格执行。

6、乙方负责所在区域现场安全文明施工责任，按照安全文明施工相关规定施工。

7、材料要求：水泥品牌（黄河、同力、中联），钢筋的规格型号及性能指标必须满足设计要求及国家验收规范规定，现场使用的钢筋品牌必须经过甲方工程部的认可。

8、基坑出现问题，乙方应立即到场（≤4小时）采取应对措施进行抢修。

六、工程验收： 

1、乙方须严格按现行国家或地方的相关标准及规范要求进行施工。施工过程中存在的质量问题（含本合同签订前原承包方已施工部分的工程），乙方须按相关要求及时整改，直至达到验收规范的质量要求，并承担所有整改费用及工期延误责任；否则，甲方有权采取措施，直至终止合同，乙方须承担由此造成甲方的所有损失。

2、施工图纸、甲方下发工作联系单、监理下发整改通知、工作联系单均作为验收依据，联系单如要求回复，需按时回复，无回复，将视为认同（验收时，施工方整理好带至验收场合）。

3、基坑边坡支护质量必须经监理单位验收合格和建设单位验收合格，并按要求通过深基坑支护验收，和提交相应的整套资料，方为验收通过。

4、如乙方施工质量（含本合同签订前原承包方已施工部分的工程）不符合要求，工程量不予计量，乙方负责返工及维修。如因此出现安全问题或安全事故，损失全部由乙方承担，乙方并承担法律责任。

5、应确保基坑支护安全使用期限一年的设计规定。

七、质量保修期：

本工程质量保修期为从基坑支护工程验收合格至基础回填完成，质保期内如发生质量问题，乙方应在4小时内赶到工地现场，并负责维修整改。如乙方不作为，甲方有权委托第三方进行维修整改，所发生费用翻倍从质保金中扣除，不足部分仍由乙方承担。

八、合同工期：

总工期 180 日历天，开工时间以甲方发出的开工令为准，竣工日期以甲方、监理签署的《单项工程验收单》为准（甲方承诺完工之日起24小时内组织竣工验收），不得因乙方自身原因影响造成工期延误。

九、付款方式：
根据工程进度分阶段付款，

1、根据工程进度：分阶段施工,每月支付至甲方已验收合格工程量价款的70%；

2、本合同工程竣工并甲方验收合格配合甲方办理结算完成付结算价款的95%，剩余款项（结算金额的5%）为质保金，质保期内，如因工程质量问题、用料质量问题、维修或乙方其他违约行为等导致乙方存在应支付未支付款项或甲方代乙方支出的款项的，甲方有权在工程质保金中直接扣除，质保金不足以弥补甲方损失的，乙方应负责赔偿，因此导致工程质保金低于5%，乙方应在收到甲方补足通知之日起3日内予以补足。待质保期满无质量问题一次性无息支付剩余款项（若有）。

3、每次付款前，乙方应向甲方提供足额正规的增值税专用发票。当甲方向乙方累计支付款项至结算价款的95%前，乙方须向甲方开具结算值100%的合法有效的增值税专用发票。如乙方未按甲方要求出具相应发票，甲方有权拒绝支付该批次工程款。

十、双方责任：
1、甲方责任

1.1、负责协调工地相关配合事宜，检查工程质量、进度、安全、进行工程中间验收及竣工验收。

1.2、发包人协调施工水、电源点，费用由乙方承担。

1.3、甲方委派姓名： 文金廷 电话：13683791319为现场代表，监督、检查产品、工程的质量，协调工作中发生的有关事宜，负责解决施工过程遇到的问题，并参与产品、工程的初验、验收和签证工作。

1.4、甲方应及时按合同要求给乙方拨付工程款、组织工程竣工验收并按合同规定办理竣工结算。

2、乙方责任

2.1、进场后五天内提供施工组织设计（含安全文明施工组织设计），经监理审核同意后实施。乙方在施工组织设计中明确的项目组织构架人员（项目经理、主办施工员、资料员及工程管理人员等）在施工中不能随意变动，如需变动，需经甲方书面同意。

2.2、对于乙方的施工方案需组织专家论证时，乙方应按建委要求组织论证流程，甲方、监理方、乙方均需参加论证，对于方案的修改及补充由乙方负责整理并将最终通过的方案结果给予备案及抄送甲方、监理方。土方支护施工资料乙方负责汇总整理，并确保完整合格，监理对资料审核合格后一并交由总包方编入总包方施工资料。竣工资料四套，竣工图四套。

2.3、派驻熟识机械施工操作规范的操作工人，按相关规范、标准对工人进行书面安全、质量技术交底。

2.4、特殊工种、机械工人和司机持证上岗。

2.5、所用钢筋品牌必须选择安钢、济钢、晋钢；水泥品牌为黄河、同力、中联；并经复试合格。进场材料及时报验，未经甲方、监理验收合格严禁私自使用。
2.6、所有隐蔽工程必须经过甲方、监理验收合格后再隐蔽，如未经甲方、监理验收，视为不合格，返工处理，工期不予顺延。

2.7、乙方委派姓名： 王晓南（身份证号：410327199105293545 ）电话： 18736366459 为现场项目经理，委派姓名： 赵振 （身份证号：412702198611015638）电话： 15537987065 为现场执行经理，并须持有与工程项目相适应的资格证书，负责施工期间的施工质量、安全问题，协调工作中发生的有关事宜。如现场代表变更则需经甲方书面同意。

2.8、乙方施工过程中因自身的原因或违章所发生的一切事故（含第三者伤害）均由乙方负责。

2.9、质保期结束前，因乙方自身原因或支护面失稳（含本合同签订前原承包方已施工部分的工程）造成安全事故所发生的政府行政处罚及全部经济责任均由乙方承担。

2.10、施工现场必须严格按照政府、项目有关安全管理制度执行，进入施工现场必须佩戴安全帽；2米以上高空作业佩戴安全带；现场用电严格按照临时用电规范要求执行，严禁私拉乱扯；严格按机械操作规程操作机械。如违反规定，甲方、监理有权进行处罚。乙方发生的一切安全问题或事故造成损失全部由乙方自己承担。

2.11、乙方自行协调施工场地及周边的社会关系，不得因此影响施工。

2.12、乙方应按照有关标准做好安全文明施工和扬尘治理工作，因乙方扬尘管控、安全文明施工不达标所发生的协调费用及政府行政处罚（包括对甲方造成的相关经济损失及罚款）均由乙方承担。

2.13、乙方承诺对开元壹号万达广场项目基坑支护图纸范围内的全部工程（含本合同签订前原承包方已施工部分的工程）承担质量及质保责任，如基坑支护出现质量、安全等问题，一切后果及法律责任由乙方承担，甲方因此承担任何责任的，乙方应予以赔偿。
十一、违约责任：
1、施工质量不符合要求，乙方应采取措施及时补救和返工。

2、乙方不得以任何理由停工或延误工期，擅自停工一天或逾期一天竣工，须向甲方支付违约金 4000 元人民币，其他违约、责任按照《中华人民共和国民法典》的有关规定执行。
乙方存在其他逾期违约行为但未达到甲方行使单方解除条件的，每逾期一日，按 100 元/日向甲方支付违约金，本合同另有约定时除外。
3、乙方存在其他违约行为但未达到甲方行使单方解除条件的，每存在一项/次违约行为，乙方应按 500  元/次（项）向甲方支付违约金。

4、乙方因技术不过关发生质量事故，力量不足，进度跟不上甲方进度，甲方有权终止合同。

5、乙方不得将工程转包给他人，应常驻工地。

6、乙方不服从甲方管理，在工地打架斗殴，如对甲方、监理威胁、恐吓、辱骂，每次须向甲方支付违约金500元，按施工现场管理制度执行，并承担一切后果责任。

7、乙方私自使用未经验收合格的材料或有偷工减料情况，按施工现场管理制度执行，甲方有权责令乙方返工及退场，乙方承担由此造成的一切责任及损失。

8、乙方进场后三日内组织专家论证，5日内向甲方、监理提供经建委安监站认可、备案的专家论证资料，未及时提交，按施工现场管理制度执行。

9、乙方未执行扬尘管控相关规定，按施工现场管理制度执行，因自身原因违反政府要求需承担政府部门的所有罚款及停工责任。

10、甲方对施工过程中的工程质量问题实行零容忍，若乙方采购的材料设备不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准，或者存在“假冒伪劣”情形，则甲方有权要求乙方将该部分材料设备清退出场，对已施工使用的材料设备，有权要求乙方全部拆除并重新施工，直至符合合同约定的各项质量标准，工期不予顺延，由此导致乙方工期及费用等损失由乙方自行承担，同时甲方还有权根据本合同其他条款向乙方索赔损失或主张其他权利。为保障建设工程质量、强化施工质量意识，如出现前述约定的情形，乙方承诺除按照本条款承担相应责任外，还应当按照该部分材料设备对应的合同价款的叁倍金额另行向甲方支付惩罚性赔偿（该惩罚性赔偿不足伍万元的，按伍万元计）。即便工程已验收合格或验收合格前甲方已经提前投入使用，但工程质量问题确系乙方原因造成的，乙方应当在甲方通知的期限内履行保修责任，按期整改合格的，该部分工程量给予结算100%，拒不整改或未按期整改合格的，该部分工程量甲方不予结算。

十二、送达条款
双方明确送达信息如下：

甲方确认的送达信息为：

送达地址：洛阳市洛龙区开元大道1号开元一号营销中心三楼    
联系人及联系方式：0379-60198086
乙方确认的送达信息为：

送达地址：洛阳新区龙门大道以西、宜人路以北帝都国际城15幢1单元1-1703 
联系人及联系方式：18736366459
双方在此共同确认，上述送达信息将作为双方在合同项下邮寄往来通知、函件等任何文件资料的唯一有效送达地址及联系信息。任何一方变更送达信息，应当提前十日书面通知对方，否则视为未变更。任何一方按照上述送达信息向对方邮寄任何文件资料，自邮件发出后的第三日视为已经有效送达对方并产生相应的法律后果，不论该邮件是否已经由对方实际签收。

十三 发票开具要求及责任

1、乙方应提供合规发票，乙方开具发票不合规时出现税务问题，乙方应承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其相关的损失。不合格发票包括但不限于以下情形：开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的；开具发票种类错误；开具发票税率与合同约定不符；发票上的信息错误；因乙方迟延送达、开具错误等原因造成发票认证失败等。

2、对发票不合规的约定

（1）乙方提供的发票为增值税专用发票的，因乙方迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，甲方有权拒绝接收。

（2）乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任，并应向甲方支付合同总价20% 的违约金，乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除乙方全部履约保证金，以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿；乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的，乙方除按本项前述约定承担责任外，甲方拒绝接收；乙方无法开具发票的，乙方除按本项前述约定承担责任外，乙方应退还甲方已付款项，赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方有权终止合同。

3、乙方未按合同约定开具增值税专用发票或实际开具的增值税专用发票税率低于合同中约定税率的（如遇国家政策调整，以国家税收法规规定税率为准），乙方除应向甲方支付无法抵扣部分的税款金额外，乙方还应向甲方支付合同总价20% 的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿，甲方有权终止合同。

4、合同其它税务约定

4.1 如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。

4.2 如果获得开具的汇总专用发票，则乙方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

十四、合同解约条款

乙方存在如下任一情况的，甲方有权要求乙方按照合同总价款的30%支付违约金（本合同另有约定时除外），且有权解除本合同，解除通知到达乙方之日生效，该违约金不足以弥补甲方损失，乙方还应继续承担赔偿责任。
1.1、本工程不能通过验收的；
1.2、乙方未能按时进场施工的，在甲方发出书面通知后的5日内仍未进场施工的；
1.3、乙方在施工过程中非因不可抗力或甲方原因造成连续停工7日以上或累计达15日的；
1.4、乙方逾期竣工、向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料、核对工程价款或其他逾期行为达7日及以上的；
1.5、乙方人员在施工区内出现打架斗殴行为至警察出警、立案、相关行为人接受行政处罚或刑事处罚的；
1.6、乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位的；
1.7、乙方与甲方工作人员串通、虚构事实或使用其他方式虚报工程量的；
1.8、甲方或监理方对同一施工问题连续下发三次整改通知书后乙方无作为或整改问题未在整改通知书要求的期限内解决；
1.9、乙方购置不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准的产品或者假冒伪劣产品用于本工程；
1.10、乙方存在其他违约行为，经甲方书面通知之日7日内仍未纠正的。
合同解除后，对于乙方已完工部分质量合格的按照实际工程量给予结算70%，对于不合格部分责令整改，整改合格后给予结算工程70%。若乙方拒接整改或无作为，甲方对不合格工程量不予支付费用，并由乙方承担由此产生的拆改、整修等费用，乙方应按甲方要求的日期清理现场撤离。如果乙方不主动拆改、整修，甲方可自行整改，相关的费用从未付工程款中直接扣除，不足部分甲方另行向乙方追偿。

如合同解约甲方有权委托其他公司进行施工。

十五、履约保证金

合同签订后两日内乙方向甲方提交¥500000.00元（大写：人民币伍拾万圆整）做为履约保证金。履约保证金在工程竣工、验收合格并交付使用后十日内一次性无息退还剩余款项（若有）。乙方在工期、工程质量、安全文明施工等要求中，任何一项要求没有达到本合同约定，甲方有权按比例或全额扣除乙方履约保证金，乙方应在7日内予以补足，否则，甲方有权在应付款项中暂时扣除用于补足履约保证金。
十六、争议处理：

1、在协议履行过程中若发生争议，经友好协商仍不能解决的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2、除双方协商一致要求停止施工外，双方都应继续履行协议，保证施工正常。本协议，壹式柒份，甲方执伍份，乙方执贰份，具有同等法律效力，双方盖章生效。

3、本合同未尽事宜，由双方协商解决。

十七、合同生效

1、本合同在双方盖章后生效。

2、本合同文本壹式柒份，甲方执伍份，乙方执贰份，各份具同等法律效力。

十八、合同附件

附件一：现场管理人员配置表

附件二：基坑支护工程量清单及综合单价分析表

附件三：廉政合作协议

（以下无正文）

甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司        乙方：河南固远岩土工程有限公司

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

开户行：洛阳农村商业银行股份        开户行：中国银行股份有限公司洛阳北大街支行 
有限公司李楼支行
账号：00000061411416707012          账号： 257226784294

税号：914103005542480325            税号：91410300090423233U

日期：2023年01月                   日期：2023年01月
附件一：

	序号
	姓名
	拟担任本工程的职务

	1
	王晓南
	项目经理

	2
	赵振
	执行经理

	3
	卢新安
	技术负责人

	4
	韩晓阳
	安全员

	5
	宋晓辉
	施工员

	6
	王晓亮
	质量员

	7
	华颜颜
	材料员

	8
	高珊珊
	资料员

	9
	师友良
	测量员


附件二：
	开元壹号万达基坑支护工程

	工程量清单计价表

	序号
	项目名称
	计量

单位
	工程量
	含税综合单价
	合价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	砼支护桩：1.混凝土强度等级为C30；                               2、直径为∅800mm；                    

3.设计桩长17.5米；

4.综合考虑各类土层、卵石层、岩层等土质情况（详见图纸）；

5.工程量按设计桩长加0.5m计算，详见计算规则。

6、未尽事宜详见图纸
	m3
	3302.44 
	630.00 
	2080538.58 
	

	2
	桩头处理：

1、满足施工要求，凿桩头，含磨桩费，沉渣层吊装、垃圾外运、桩头外运垃圾场。运距乙方自行考虑。清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。

2、未尽事宜详见图纸
	根
	365.00 
	170.00 
	62050.00 
	由于施工图纸修改，桩头直径由1200mm修改为800mm

	3
	支护桩成孔

1、直径800mm；

2、机具准备、移动；

3、桩位校测、打孔；

4、清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。

5、清理打孔余土、桩身土、桩泥等运至场外自行处理，同时达到甲方以及政府环卫等部门要求。清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。

6、未尽事宜详见图纸
	m
	6570.00 
	285.00 
	1872450.00 
	由于施工图纸修改，桩头直径由1200mm修改为800mm

	4
	支护桩钢筋制安：1钢筋(含采购、制作、安装、场内运输、吊装就位、钢筋接头(或搭接)及施工损耗等；清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。

2、未尽事宜详见图纸
	t
	307.93 
	6200.00 
	1909141.20 
	

	5
	桩间土：1、桩间土开挖、外运等

2、运至场外自行处理，同时达到甲方以及政府环卫等部门要求。清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。
	m3
	237.19 
	80.00 
	18975.21 
	

	6
	冠梁：1、混凝土标高c30

2、规格为900*800mm

3、包含模板、脚手架等措施费用

4、未尽事宜详见图纸
	m3
	279.00 
	870.00 
	242730.00 
	

	7
	冠梁钢筋制安：1钢筋(含采购、制作、安装、场内运输、安装就位、钢筋接头(或搭接)及施工损耗等；清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。

2、未尽事宜详见图纸
	t
	11.66 
	6200.00 
	72316.80 
	

	8
	预应力锚索：1、锚索采用3根直径15.2mm，强度为1860mpa钢绞线制作，L=18m(自由段5m)/L=20m（自由段5m）@1500/1000 预加200kn

2、锚索自由端钢绞线外套耐油PE塑料管，管内充填黄油，使自由段钢绞线与注浆体不粘接。

3、锚索成孔直径150mm，水平倾角为15度，水平间距2m

4、含锚具、钢垫板、楔形钢垫块等

5、未尽事宜详见图纸
	m
	9926.00 
	230.00 
	2282980.00 
	

	9
	腰梁制作安装：

1.钢材品种、规格:采用材质为Q235，22a槽钢。  

2.腰梁加强板采用Q235 300X100X10的钢板制作安装间距同锚索。

3.未尽事宜详见招标图。
	t
	28.85 
	7000.00 
	201950.00 
	

	12
	砖砌排水沟：1、采用蒸压灰砂砖（MU10）

2、用M5水泥砂浆砌筑

3、未尽事宜详见图纸
	m3
	
	150.27 
	
	

	13
	排水沟粉刷：1、采用20mm厚抹灰采用1：2.5水泥砂浆

2、未尽事宜详见图纸
	m2
	866.33 
	5.00 
	4331.65 
	

	14
	砖砌挡土墙：1、砖砌挡水墙宽120mm、高400mm

2、未尽事宜详见图纸
	m3
	462.04 
	178.40 
	82428.34 
	

	15
	砖砌挡土墙粉刷：1、采用20mm厚抹灰采用1：2.5水泥砂浆

2、未尽事宜详见图纸
	m2
	885.58 
	10.00 
	8855.81 
	

	16
	地面硬化:1、挡土墙外3m范围内（可根据现场实际情况调整）

2、100mm厚c15砼硬化

3、原地面平整、夯实等

4、范围包含1-1剖、2-2剖

5、未尽事宜详见图纸
	m3
	
	500.00 
	
	

	17
	基坑喷射混凝土80厚：

1.喷射混凝土网喷80mm。

2.C20混凝土。

3.详见施工图。
	m2
	13700.00 
	115.00 
	1575500.00 
	

	18
	挂网：

1.一级钢筋6.0@250X250钢筋网片。

2.详见施工图。
	t
	30.41 
	7000.00 
	212898.00 
	

	19
	加强钢筋：

1.直径14钢筋制作安装。

2.详见施工图。
	t
	15.55 
	7000.00 
	108879.63 
	

	20
	土钉制作安装：

1.土钉Ф18@1500  L=4.5000~12000。

2.注浆采用PF32.5粉煤灰硅酸盐水泥，水灰比0.5-0.55，采用孔底压力注浆、注浆压力0.6mpa，注浆体强度不低于20mpa。

3.土钉钻孔直径为110mm，α=15°。

4.详见施工图。
	m
	20566.00 
	115.00 
	2365090.00 
	

	21
	土钉制作安装：

1.土钉Ф20@1500  L=11000/L=8000；共2道。

2.注浆采用PF32.5粉煤灰硅酸盐水泥，水灰比0.5-0.55，采用孔底压力注浆、注浆压力0.6mpa，注浆体强度不低于20mpa。

3.土钉钻孔直径为110mm，α=15°。

4.详见施工图。
	m
	
	120.00 
	
	

	22
	土钉制作安装：

1.土钉Ф22@1500  L=3m~5m。

2.注浆采用PF32.5粉煤灰硅酸盐水泥，水灰比0.5-0.55，采用孔底压力注浆、注浆压力0.6mpa，注浆体强度不低于20mpa。

3.土钉钻孔直径为110mm，α=15°。

4.详见施工图。
	m
	4827.00 
	125.00 
	603375.00 
	

	23
	预应力锚索：1、锚索采用2根直径15.2mm，强度为1860mpa钢绞线制作，L=15m(自由段5m)@1500 预加100kn

2、锚索自由端钢绞线外套耐油PE塑料管，管内充填黄油，使自由段钢绞线与注浆体不粘接。

3、锚索成孔直径150mm，水平倾角为15度

4、含锚具、锚头等

5、未尽事宜详见图纸
	m
	6264.00 
	205.00 
	1284120.00 
	

	24
	腰梁制作安装：

1.钢材品种、规格:采用材质为Q235，20a槽钢。  

2.腰梁加强板采用Q235 150*150厚5mm钢板制作安装间距同锚索。

3.未尽事宜详见施工图。
	t
	15.22 
	7000.00 
	106552.99 
	

	二
	零星工程
	
	
	
	
	

	1
	挖机台班费:260或320挖掘机
	台班
	10.00 
	2600.00 
	26000.00 
	

	2
	液压破碎机台班费：240或320破碎机
	台班
	10.00 
	2800.00 
	28000.00 
	

	三
	工程造价
	
	
	
	15149163.20 
	


	开元壹号万达基坑支护工程

	砼支护桩径D1200mm综合单价分析表

	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	金   额
	备注

	
	
	
	
	综合单价
	合价（元）
	

	一
	砼支护桩：1.混凝土强度等级为C30；                               2、直径为∅800mm；                    

3.设计桩长17.5米；

4.综合考虑各类土层、卵石层、岩层等土质情况（详见图纸）；

5.工程量按设计桩长加0.5m计算，详见计算规则。

6、未尽事宜详见图纸
	m3
	1
	
	
	

	二
	单价分析
	单位
	消耗量
	单价
	合价（元）
	

	1
	施工人工、机械费
	m3
	1
	33
	33
	

	2
	桩身浇筑C30商品砼
	m3
	1
	450
	450
	

	3
	其他材料费
	m3
	0.15
	450
	67.5
	

	4
	管理费利润（1+…+3)*  %
	元
	
	5%
	27.525
	

	5
	税金（1+…+4)*    %
	元
	
	9%
	52.02225
	

	6
	含税综合单价
	
	
	
	630.04725
	

	
	
	
	
	
	
	


	开元壹号万达基坑支护工程

	
	
	桩头处理综合单价分析表
	
	
	
	

	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	金   额
	备注

	
	
	
	
	综合单价
	合价（元）
	

	一
	桩头处理：

1、满足施工要求，凿桩头，含磨桩费，沉渣层吊装、垃圾外运、桩头外运垃圾场。运距乙方自行考虑。清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。

2、未尽事宜详见图纸
	根
	1
	
	
	

	二
	单价分析
	单位
	工程量
	单价
	合价（元）
	

	1
	施工人工、机械费
	个
	1.00 
	134.36 
	134.36 
	

	2
	外运费用
	个
	1.00 
	14.18 
	14.18 
	

	3
	管理费利润( 1+2  )*  %
	元
	
	0.05 
	7.43 
	

	4
	税金（1+…+4)*    %
	元
	
	0.09 
	14.04 
	

	5
	含税价合计（1+2+3+4）
	元
	
	
	170 
	

	
	
	
	
	
	
	


	开元壹号万达基坑支护工程

	支护桩成孔综合单价分析表

	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	金   额
	备注

	
	
	
	
	综合单价
	合价（元）
	

	一
	支护桩成孔

1、直径800mm；

2、机具准备、移动；

3、桩位校测、打孔；

4、清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。

5、清理打孔余土、桩身土、桩泥等运至场外自行处理，同时达到甲方以及政府环卫等部门要求。清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。

6、未尽事宜详见图纸
	m
	1.00 
	
	
	

	二
	单价分析
	单位
	工程量
	单价
	合价（元）
	

	1
	施工人工费
	m
	1.00 
	22.00 
	22.00 
	

	2
	施工机械费
	m
	1.00 
	225.00 
	225.00 
	

	3
	其他费
	m
	1.00 
	9.34 
	9.34 
	

	4
	管理费利润（1+…+3)*   %
	元
	
	0.02 
	5.13 
	

	5
	税金（1+…+4）*    %
	
	
	0.09 
	23.53 
	

	6
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含税综合单价
	m
	
	
	285 
	

	
	
	
	
	
	
	


	开元壹号万达基坑支护工程

	支护桩钢筋笼综合单价分析表

	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	金   额
	备注

	
	
	
	
	综合单价
	合价（元）
	

	一
	支护桩钢筋制安：1钢筋(含采购、制作、安装、场内运输、吊装就位、钢筋接头(或搭接)及施工损耗等；清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。

2、未尽事宜详见图纸
	t
	1
	
	
	

	二
	单价分析
	单位
	消耗量
	单价
	合价（元）
	

	1
	施工人工费
	t
	1.00 
	600.00 
	600.00 
	

	2
	施工机械费
	t
	1.00 
	217.30 
	217.30 
	

	3
	规格HRB400，不分直径
	t
	1.00 
	4000.00 
	4000.00 
	

	4
	其它辅材
	t
	0.15 
	4000.00 
	600.00 
	

	5
	管理费利润(1+~4)*   %
	项
	
	0.05 
	270.87 
	

	6
	税金（1+…+5）*    %
	
	
	0.09 
	511.93 
	

	7
	每吨含税综合单价
	
	
	
	6200.10 
	

	
	
	
	
	
	
	


	开元壹号万达基坑支护工程

	桩间土综合单价分析表

	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	金   额
	备注

	
	
	
	
	综合单价
	合价（元）
	

	一
	桩间土：1、桩间土开挖、外运等

2、运至场外自行处理，同时达到甲方以及政府环卫等部门要求。清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。
	m3
	1.00 
	
	
	

	二
	单价分析
	单位
	工程量
	单价
	合价（元）
	

	1
	施工人工费
	m3
	1.00 
	20.00 
	20.00 
	

	2
	施工机械费
	m3
	1.00 
	45.00 
	45.00 
	

	3
	其他费
	m3
	1.00 
	5.00 
	5.00 
	

	4
	管理费利润（1+…+3)*   %
	元
	
	0.05 
	3.50 
	

	5
	税金（1+…+4）*    %
	
	
	0.09 
	6.62 
	

	6
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含税综合单价
	m3
	
	
	80.12 
	

	
	
	
	
	
	
	


	开元壹号万达基坑支护工程

	冠梁综合单价分析表

	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	金   额
	备注

	
	
	
	
	综合单价
	合价（元）
	

	一
	冠梁：1、混凝土标高c30

2、规格为900*800mm

3、包含模板、脚手架等措施费用

4、未尽事宜详见图纸
	m3
	1
	
	
	

	二
	单价分析
	单位
	消耗量
	单价
	合价（元）
	

	1
	施工人工、机械费
	m3
	1
	244
	244
	

	2
	浇筑C30商品砼
	m3
	1
	470
	470
	

	3
	其他材料费
	m3
	0.1
	470
	47
	

	4
	管理费利润（1+…+3)*  %
	元
	
	5%
	38.05
	

	5
	税金（1+…+4)*    %
	元
	
	9%
	71.9145
	

	6
	含税综合单价
	
	
	
	870.9645
	

	
	[image: image6.png]
	
	
	
	
	


	开元壹号万达基坑支护工程

	冠梁钢筋综合单价分析表

	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	金   额
	备注

	
	
	
	
	综合单价
	合价（元）
	

	一
	冠梁钢筋制安：1钢筋(含采购、制作、安装、场内运输、安装就位、钢筋接头(或搭接)及施工损耗等；清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。

2、未尽事宜详见图纸
	t
	1
	
	
	

	二
	单价分析
	单位
	消耗量
	单价
	合价（元）
	

	1
	施工人工费
	t
	1.00 
	600.00 
	600.00 
	

	2
	施工机械费
	t
	1.00 
	197.30 
	197.30 
	

	3
	规格HRB400，不分直径
	t
	1.00 
	4200.00 
	4200.00 
	

	4
	其它辅材
	t
	0.10 
	4200.00 
	420.00 
	

	5
	管理费利润(1+~4)*   %
	项
	
	0.05 
	270.87 
	

	6
	税金（1+…+5）*    %
	
	
	0.09 
	511.93 
	

	7
	每吨含税综合单价
	
	
	
	6200.10 
	

	
	
	
	
	
	
	


	开元壹号万达基坑支护工程

	桩间预应力锚索综合单价分析表

	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	金   额
	备注

	
	
	
	
	综合单价
	合价（元）
	

	一
	预应力锚索：1、锚索采用3根直径15.2mm，强度为1860mpa钢绞线制作，L=18m(自由段5m)/L=20m（自由段5m）@1500/1000 预加200kn

2、锚索自由端钢绞线外套耐油PE塑料管，管内充填黄油，使自由段钢绞线与注浆体不粘接。

3、锚索成孔直径150mm，水平倾角为15度，水平间距2m

4、含锚具、钢垫板、楔形钢垫块等

5、未尽事宜详见图纸
	m
	1
	
	
	

	二
	单价分析
	单位
	消耗量
	单价
	合价（元）
	

	1
	施工人工费
	m
	1.00 
	70.20 
	70.20 
	

	2
	施工机械费
	m
	1.00 
	80.00 
	80.00 
	

	3
	预应力锚索：锚索采用3根直径15.2mm，
	kg
	3.30 
	6.00 
	19.80 
	

	4
	锚具等
	套
	0.010 
	100.00 
	1.00 
	

	5
	其它辅材
	项
	1
	30.00 
	30.00 
	

	6
	管理费利润（1+2+3+4+5）*   %
	项
	
	5.00%
	10.05 
	

	7
	税金（1+…+6）*    %
	
	
	9%
	18.99 
	

	8
	每米含税综合单价
	
	
	
	230.04 
	

	
	
	
	
	
	
	


	开元壹号万达基坑支护工程

	槽钢22a腰梁综合单价分析表

	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	金   额
	备注

	
	
	
	
	综合单价
	合价（元）
	

	一
	腰梁制作安装：

1.钢材品种、规格:采用材质为Q235，22a槽钢。  

2.腰梁加强板采用Q235 300X100X10的钢板制作安装间距同锚索。

3.未尽事宜详见招标图。
	t
	1
	
	
	

	二
	单价分析
	单位
	消耗量
	单价
	合价（元）
	

	1
	施工人工费
	t
	1
	800.00 
	800
	

	2
	施工机械费
	t
	1
	276.30 
	276.3
	

	3
	槽钢22a
	t
	1.000 
	4200.00 
	4200
	

	4
	其它辅材
	项
	0.2
	4200.00 
	840
	

	5
	管理费利润(1+~4)*        %
	项
	1.00%
	5.00%
	305.815
	

	6
	税金（1+…+5）*    %
	元
	
	9%
	577.99035
	

	7
	每吨含税综合单价
	
	
	
	7000.10535
	

	
	
	
	
	
	
	


	开元壹号万达基坑支护工程

	桩间基坑喷射混凝土综合单价分析

	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	金   额
	备注

	
	
	
	
	综合单价
	合价（元）
	

	一
	#REF!
	m2
	1
	
	
	

	二
	单价分析
	单位
	消耗量
	单价
	合价（元）
	

	1
	施工人工费
	m2
	1.00 
	30.00 
	30.00 
	

	2
	施工机械费
	m2
	1.00 
	26.50 
	26.50 
	

	3
	C20商品砼
	m³
	0.10 
	420.00 
	42.00 
	

	4
	其它辅材
	项
	1
	2.00 
	2.00 
	

	5
	管理费利润(1+~4)*      %
	项
	
	5.00%
	5.03 
	

	6
	税金（1+…+5）*    %
	
	
	9%
	9.50 
	

	7
	每m2含税综合单价
	
	
	
	115.02 
	


	开元壹号万达基坑支护工程

	桩间钢筋网片综合单价分析

	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	金   额
	备注

	
	
	
	
	综合单价
	合价（元）
	

	一
	#REF!
	t
	1
	
	
	

	二
	单价分析
	单位
	消耗量
	单价
	合价（元）
	

	1
	施工人工费
	t
	1.00 
	617.00 
	617.00 
	

	2
	施工机械费
	t
	1.00 
	700.00 
	700.00 
	

	3
	ф6.0@250*250 
	t
	1.00 
	4200.00 
	4200.00 
	

	4
	其它辅材
	项
	1
	600.00 
	600.00 
	

	5
	管理费利润(1+~4)*       %
	项
	
	5.00%
	305.85 
	

	6
	税金（1+…+5）*    %
	
	
	9%
	578.06 
	

	7
	每吨含税综合单价
	
	
	
	7000.91 
	

	
	
	
	
	
	
	


	开元壹号万达基坑支护工程

	砖砌排水沟综合单价

	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	金   额
	备注

	
	
	
	
	综合单价
	合价（元）
	

	一
	砖砌排水沟：1、采用蒸压灰砂砖（MU10）

2、用M5水泥砂浆砌筑

3、未尽事宜详见图纸
	m3
	1
	
	
	

	二
	单价分析
	单位
	消耗量
	单价
	合价（元）
	

	1
	施工人工费
	m3
	1
	35.00 
	35
	

	2
	施工机械费
	m3
	1
	0.00 
	0
	

	3
	蒸压灰砂砖（MU10）
	m3
	1.000 
	100.00 
	100
	

	4
	其它辅材
	项
	0
	0.00 
	0
	

	5
	管理费利润(1+~4)*      %
	项
	1.00%
	2.00%
	2.7
	

	6
	税金（1+…+5）*    %
	项
	
	9%
	12.393
	

	7
	每m2含税综合单价
	
	
	
	150.093
	

	
	
	
	
	
	
	


	开元壹号万达基坑支护工程

	排水沟粉刷综合单价

	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	金   额
	备注

	
	
	
	
	综合单价
	合价（元）
	

	一
	排水沟粉刷：1、采用20mm厚抹灰采用1：2.5水泥砂浆

2、未尽事宜详见图纸
	m2
	1
	
	
	

	二
	单价分析
	单位
	消耗量
	单价
	合价（元）
	

	1
	施工人工费
	m2
	1
	2.50 
	2.5
	

	2
	施工机械费
	m2
	1
	0.00 
	0
	

	3
	20mm厚抹灰采用1：2.5水泥砂浆
	m2
	0.020 
	100.00 
	2
	

	4
	其它辅材
	项
	0
	0.00 
	0
	

	5
	管理费利润(1+~4)*      %
	项
	1.00%
	2.00%
	0.09
	

	6
	税金（1+…+5）*    %
	项
	
	9%
	0.4131
	

	7
	每m2含税综合单价
	
	
	
	5.0031
	

	
	
	
	
	
	
	


	开元壹号万达基坑支护工程

	砖砌挡土墙综合单价

	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	金   额
	备注

	
	
	
	
	综合单价
	合价（元）
	

	一
	砖砌挡土墙：1、砖砌挡水墙宽120mm、高400mm

2、未尽事宜详见图纸
	m3
	1
	
	
	

	二
	单价分析
	单位
	消耗量
	单价
	合价（元）
	

	1
	施工人工费
	m3
	1
	60.50 
	60.5
	

	2
	施工机械费
	m3
	1
	0.00 
	0
	

	3
	蒸压灰砂砖（MU10）
	m3
	1.000 
	100.00 
	100
	

	4
	其它辅材
	项
	0
	0.00 
	0
	

	5
	管理费利润(1+~4)*      %
	项
	1.00%
	2.00%
	3.21
	

	6
	税金（1+…+5）*    %
	项
	
	9%
	14.7339
	

	7
	每m2含税综合单价
	
	
	
	178.4439
	

	
	
	
	
	
	
	


	开元壹号万达基坑支护工程

	砖砌挡土墙粉刷综合单价

	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	金   额
	备注

	
	
	
	
	综合单价
	合价（元）
	

	一
	砖砌挡土墙粉刷：1、采用20mm厚抹灰采用1：2.5水泥砂浆

2、未尽事宜详见图纸
	m2
	1
	
	
	

	二
	单价分析
	单位
	消耗量
	单价
	合价（元）
	

	1
	施工人工费
	m2
	1
	7.00 
	7
	

	2
	施工机械费
	m2
	1
	0.00 
	0
	

	3
	20mm厚抹灰采用1：2.5水泥砂浆
	m2
	0.020 
	100.00 
	2
	

	4
	其它辅材
	项
	1
	0.00 
	0
	

	5
	管理费利润(1+~4)*      %
	项
	1.00%
	2.00%
	0.18
	

	6
	税金（1+…+5）*    %
	项
	
	9%
	0.8262
	

	7
	每m2含税综合单价
	
	
	
	10.0062
	

	
	
	
	
	
	
	


	开元壹号万达基坑支护工程

	护坡基坑喷射混凝土综合单价分析

	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	金   额
	备注

	
	
	
	
	综合单价
	合价（元）
	

	一
	基坑喷射混凝土80厚：

1.喷射混凝土网喷80mm。

2.C20混凝土。

3.详见施工图。
	m2
	1
	
	
	

	二
	单价分析
	单位
	消耗量
	单价
	合价（元）
	

	1
	施工人工费
	m2
	1.00 
	30.00 
	30.00 
	

	2
	施工机械费
	m2
	1.00 
	26.50 
	26.50 
	

	3
	C20商品砼
	m3
	0.10 
	420.00 
	42.00 
	

	4
	其它辅材
	项
	1
	2.00 
	2.00 
	

	5
	管理费利润(1+~4)*      %
	项
	
	5.00%
	5.03 
	

	6
	税金（1+…+5）*    %
	
	
	9%
	9.50 
	

	7
	每m2含税综合单价
	
	
	
	115.02 
	

	
	
	
	
	
	
	


	开元壹号万达基坑支护工程

	地面硬化综合单价分析

	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	金   额
	备注

	
	
	
	
	综合单价
	合价（元）
	

	一
	地面硬化:1、挡土墙外3m范围内（可根据现场实际情况调整）

2、100mm厚c15砼硬化

3、原地面平整、夯实等

4、范围包含1-1剖、2-2剖

5、未尽事宜详见图纸
	m3
	1
	
	
	

	二
	单价分析
	单位
	消耗量
	单价
	合价（元）
	

	1
	施工人工费
	m2
	1.00 
	20.00 
	20.00 
	

	2
	施工机械费
	m2
	1.00 
	15.00 
	15.00 
	

	3
	C15商品砼
	m3
	1.00 
	400.00 
	400.00 
	

	4
	其它辅材
	项
	1
	2.00 
	2.00 
	

	5
	管理费利润(1+~4)*      %
	项
	
	5.00%
	21.85 
	

	6
	税金（1+…+5）*    %
	
	
	9%
	41.30 
	

	7
	每m2含税综合单价
	
	
	
	500.15 
	

	
	
	
	
	
	
	


	开元壹号万达基坑支护工程

	护坡钢筋网片综合单价分析

	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	金   额
	备注

	
	
	
	
	综合单价
	合价（元）
	

	一
	挂网：

1.一级钢筋6.0@250X250钢筋网片。

2.详见施工图。
	t
	1
	
	
	

	二
	单价分析
	单位
	消耗量
	单价
	合价（元）
	

	1
	施工人工费
	t
	1.00 
	617.00 
	617.00 
	

	2
	施工机械费
	t
	1.00 
	700.00 
	700.00 
	

	3
	ф6.0@250*250 
	t
	1.00 
	4200.00 
	4200.00 
	

	4
	其它辅材
	项
	1
	600.00 
	600.00 
	

	5
	管理费利润(1+~4)*       %
	项
	
	5.00%
	305.85 
	

	6
	税金（1+…+5）*    %
	
	
	9%
	578.06 
	

	7
	每吨含税综合单价
	
	
	
	7000.91 
	

	
	
	
	
	
	
	


	开元壹号万达基坑支护工程

	加强钢筋制作安装综合单价

	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	金   额
	备注

	
	
	
	
	综合单价
	合价（元）
	

	一
	加强钢筋：

1.直径14钢筋制作安装。

2.详见施工图。
	t
	1
	
	
	

	二
	单价分析
	单位
	消耗量
	单价
	合价（元）
	

	1
	施工人工费
	t
	1.00 
	617.00 
	617.00 
	

	2
	施工机械费
	t
	1.00 
	700.00 
	700.00 
	

	3
	直径14mm
	t
	1.00 
	4200.00 
	4200.00 
	

	4
	其它辅材
	项
	1
	600.00 
	600.00 
	

	5
	管理费利润(1+~4)*       %
	项
	
	5.00%
	305.85 
	

	6
	税金（1+…+5）*    %
	
	
	9%
	578.06 
	

	7
	每吨含税综合单价
	
	
	
	7000.91 
	

	
	
	
	
	
	
	


	开元壹号万达基坑支护工程

	直径18mm土钉综合单价分析表

	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	金   额
	备注

	
	
	
	
	综合单价
	合价（元）
	

	一
	土钉制作安装：

1.土钉Ф18@1500  L=4.5000~12000。

2.注浆采用PF32.5粉煤灰硅酸盐水泥，水灰比0.5-0.55，采用孔底压力注浆、注浆压力0.6mpa，注浆体强度不低于20mpa。

3.土钉钻孔直径为110mm，α=15°。

4.详见施工图。
	m
	1
	115.59 
	115.59 
	横向加强筋不包含在内，单独列项

	二
	单价分析
	单位
	消耗量
	单价
	合价（元）
	

	1
	施工人工费
	m
	1.00 
	6.00 
	6.00 
	

	2
	施工机械费
	m
	1.00 
	60.00 
	60.00 
	

	3
	直接18钢筋
	kg
	2.00 
	6.00 
	12.00 
	

	4
	注浆费
	m3
	0.030 
	600.00 
	18.00 
	

	5
	其它辅材
	项
	1
	5.00 
	5.00 
	

	6
	管理费利润（1+2+3+4+5）*   %
	项
	
	5.00%
	5.05 
	

	7
	税金（1+…+6）*    %
	
	
	9%
	9.54 
	

	8
	每米含税综合单价
	
	
	
	115.59 
	

	
	
	
	
	
	
	


	开元壹号万达基坑支护工程

	直径20mm土钉综合单价分析表

	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	金   额
	备注

	
	
	
	
	综合单价
	合价（元）
	

	一
	土钉制作安装：

1.土钉Ф20@1500  L=11000/L=8000；共2道。

2.注浆采用PF32.5粉煤灰硅酸盐水泥，水灰比0.5-0.55，采用孔底压力注浆、注浆压力0.6mpa，注浆体强度不低于20mpa。

3.土钉钻孔直径为110mm，α=15°。

4.详见施工图。
	m
	1
	120.17 
	120.17 
	横向加强筋不包含在内，单独列项

	二
	单价分析
	单位
	消耗量
	单价
	合价（元）
	

	1
	施工人工费
	m
	1.00 
	7.00 
	7.00 
	

	2
	施工机械费
	m
	1.00 
	60.00 
	60.00 
	

	3
	直径20钢筋
	kg
	2.50 
	6.00 
	15.00 
	

	4
	注浆费
	m3
	0.030 
	600.00 
	18.00 
	

	5
	其它辅材
	项
	1
	5.00 
	5.00 
	

	6
	管理费利润（1+2+3+4+5）*   %
	项
	
	5.00%
	5.25 
	

	7
	税金（1+…+6）*    %
	
	
	9%
	9.92 
	

	8
	每米含税综合单价
	
	
	
	120.17 
	

	
	
	
	
	
	
	


	开元壹号万达基坑支护工程

	直径22锚杆综合单价分析表

	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	金   额
	备注

	
	
	
	
	综合单价
	合价（元）
	

	一
	土钉制作安装：

1.土钉Ф22@1500  L=3m~5m。

2.注浆采用PF32.5粉煤灰硅酸盐水泥，水灰比0.5-0.55，采用孔底压力注浆、注浆压力0.6mpa，注浆体强度不低于20mpa。

3.土钉钻孔直径为110mm，α=15°。

4.详见施工图。
	m
	1
	130.47 
	130.47 
	横向加强筋不包含在内，单独列项

	二
	单价分析
	单位
	消耗量
	单价
	合价（元）
	

	1
	施工人工费
	m
	1.00 
	13.00 
	13.00 
	

	2
	施工机械费
	m
	1.00 
	60.00 
	60.00 
	

	3
	三级22钢筋
	kg
	3.00 
	6.00 
	18.00 
	

	4
	注浆费
	m3
	0.030 
	600.00 
	18.00 
	

	5
	其它辅材
	项
	1
	5.00 
	5.00 
	

	6
	管理费利润（1+2+3+4+5）*   %
	项
	
	5.00%
	5.70 
	

	7
	税金（1+…+6）*    %
	
	
	9%
	10.77 
	

	8
	每米含税综合单价
	
	
	
	130.47 
	

	
	
	
	
	
	
	


	开元壹号万达基坑支护工程

	复合土钉墙预应力锚索综合单价分析表

	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	金   额
	备注

	
	
	
	
	综合单价
	合价（元）
	

	一
	预应力锚索：1、锚索采用2根直径15.2mm，强度为1860mpa钢绞线制作，L=15m(自由段5m)@1500 预加100kn

2、锚索自由端钢绞线外套耐油PE塑料管，管内充填黄油，使自由段钢绞线与注浆体不粘接。

3、锚索成孔直径150mm，水平倾角为15度

4、含锚具、锚头等

5、未尽事宜详见图纸
	m
	1
	
	
	

	二
	单价分析
	单位
	消耗量
	单价
	合价（元）
	

	1
	施工人工费
	m
	1.00 
	56.20 
	56.20 
	

	2
	施工机械费
	m
	1.00 
	80.00 
	80.00 
	

	3
	锚索采用2根直径15.2mm，
	kg
	2.20 
	6.00 
	13.20 
	

	4
	锚具等
	套
	0.010 
	80.00 
	0.80 
	

	5
	其它辅材
	项
	1
	29.00 
	29.00 
	

	6
	管理费利润（1+2+3+4+5）*   %
	项
	
	5.00%
	8.96 
	

	7
	税金（1+…+6）*    %
	
	
	9%
	16.93 
	

	8
	每米含税综合单价
	
	
	
	205.09 
	

	
	
	
	
	
	
	


	开元壹号万达基坑支护工程

	槽钢20a腰梁综合单价分析表

	a
	项目名称
	单位
	工程量
	金   额
	备注

	
	
	
	
	综合单价
	合价（元）
	

	一
	腰梁制作安装：

1.钢材品种、规格:采用材质为Q235，20a槽钢。  

2.腰梁加强板采用Q235 150*150厚5mm钢板制作安装间距同锚索。

3.未尽事宜详见施工图。
	t
	1
	
	
	

	二
	单价分析
	单位
	消耗量
	单价
	合价（元）
	

	1
	施工人工费
	t
	1.00 
	800.00 
	800.00 
	

	2
	施工机械费
	t
	1.00 
	276.30 
	276.30 
	

	3
	槽钢20a
	t
	1.00 
	4200.00 
	4200.00 
	

	4
	其它辅材
	项
	0.2
	4200.00 
	840.00 
	

	5
	管理费利润(1+~4)*        %
	项
	
	5.00%
	305.82 
	

	6
	税金（1+…+5）*    %
	元
	
	9%
	577.99 
	

	7
	每吨含税综合单价
	
	
	
	7000.11 
	

	
	
	
	
	
	
	


附件三：
廉政合作协议
甲方：    洛阳浩德鑫置地有限公司    
乙方：河南固远岩土工程有限公司
为加强工程项目建设期间的廉政管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商签定本协议并做为双方共同遵守的廉政行为准则。
一．甲方责任
1．甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。
2．甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。
3．甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。
4．甲方在项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。
5．甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予处罚。
6．对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。
二．乙方责任
1．乙方应保证乙方有关人员了解甲方有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。
2．乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。
3．乙方在项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。
4．乙方有责任接受甲方对乙方在项目建设期间廉政管理执行情况的监督。
5．乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，甲方可要求乙方支付5-100万元的违约金。
6．如因乙方或其人员在项目建设期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权中止合同履行或解除合同，由此给甲方造成的损失，均由乙方负责赔偿。
 三、为维护甲乙双方的合法利益，营造良好的商务环境，甲方建立多种举报渠道（如下）。甲方内控督查督办人员将恪守职业道德，严格履行保密义务！
（1）电话：王先生：18638357973
（2）电话：杨先生：15670305910
（3）邮箱：hddcfkb@Foxmail.com
（4）直接和督查督办人员约定场所当面举报。
四、甲乙双方发现对方工作人员有下列行为之一的，可通过第三条约定的渠道进行举报：
1.推诿扯皮、有责不负、处事消极、渎职失职、弄虚作假等行为。
2.以权谋私、滥用职权、处事不公、隐瞒事故、违章指挥造成公司严重事故隐患的行为。
3.贪污、受贿、盗窃、欺上瞒下等违法乱纪行为。
4.出卖、泄露公司商业机密等危害公司行为。
5.重大经济活动未按公司制度、流程执行的违规违纪行为。
6.利用职权，任人唯亲，拉帮结派，搞小利益团体或对同事正当行使权利进行打击报复的行为。
7.故意涂改公司文件或以公司名义谋私利，损害公司荣誉和利益的行为。
8.私自侵占、挪用公司财物，损坏公司重要设备或资产的行为。
9.破坏团队和谐，故意挑拨员工之间关系，对同事恶意侮辱、陷害、制造事端的行为。
10.妄议集团经营、管理、决策部署、会议决议，对正当行使职权的执法部门、员工进行设置障碍、诋毁、恶意侮辱的行为。
11.其它违反法律或者招标人公司相关制度的行为。
（以下无正文）
甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司           乙方：河南固远岩土工程有限公司
签署日期：2023年01月                   签署日期：2023年01月
