
合同审核

项目名称 C06地块

合同名称 伊河湾项目造价咨询合同

合同价 0.00

币种汇率 币种：人民币　汇率：1.00000000

暂估金额 500,000.00

合同类型 开发类合同

合作方 河南致合全过程工程咨询有限公司

类型：开发类

合同种类 其他合同

经办部门 集团公司->河南浩德新澜置业有限

公司->C06地块->招采成本部

经办人 胡敏杰

第三方

开发单位 地上和地下

工期

形成方式 招标



款项类型 费用项

承包范围 1、2022年12月浩德地产签订

2023年-2024年度造价咨询战采合

同，详见后附定标流程附件。伊河

湾目建议选择河南致合全过程工程

咨询有限公司。

2、服务内容：

（1）总包转固费率；施工蓝图预

算编制、指标分析；项目成本优化

建议；与施工单位核对预算、解决

争议问题、配合审计结算复审等。

 

（2）分包项目招标清单编制及标

的编制费率；分包项目清单编制、

标的、清标分析。

合同概述 1、服务内容：

（1）总包转固费率；施工蓝图预

算编制、指标分析；项目成本优化

建议；与施工单位核对预算、解决

争议问题、配合审计结算复审等。

 



（2）分包项目招标清单编制及标

的编制费率；分包项目清单编制、

标的、清标分析。

2、预算编制+与施工单位核对造价

成果和委托人另外委托第三方审计

机构审计成果的误差比不超过

±1%。误差比在1%~1.5%的，扣除

总咨询服务费用的10%；误差比在

1.5~3%的，扣除咨询服务费用的

20%；误差比超出3%，扣除全部咨

询服务费用（非咨询人原因导致的

误差除外），并承担由此给委托人

造成的全部损失。招标控制价与施

工单位投标报价（在同一计算口径

下）的平均值总误差比不超过

±5%。误差比在5%~10%的，扣除总

咨询服务费用的10%；误差比在

10%~15%，扣除咨询服务费用的

20%；误差比超出15%，扣除全部咨

询服务费用（非咨询人原因导致的

误差除外），并承担由此给委托人

造成的全部损失。



付款方式 1、咨询人完成预算编制及与施工

单位核对造价，且咨询人与总包单

位书面签字确认后15个工作日内

（如因施工单位和委托方无故迟迟

不签字的，委托人应该在咨询人完

成核对工作后30日内，按合同约定

支付费用），委托人付至相应咨询

服务费的80%；在委托人另外委托

的第三方审计机构对预算编制及造

价审计结束后15个工作日内支付剩

余款项（若有）。

2、咨询人完成招标控制价及清单

编制并将电子版及纸质版（一式

2份）发送给委托人后15个工作日

内，委托人付至相应咨询服务费的

80%；在委托人与中标单位签定相

关合同后15个工作日内支付剩余款

项（若有）。 

质量要求及

保修约定

1、预算编制必须使用正版广联达

，具体格式详见附件一

2、全套预算书，纸质版两套、电

子版一套（含预算书、图形算量、



安装图形算量、手工计算部分底稿

等）

备注


