


地产合同审批表

标题	地产合同审批表（洛阳市洛龙区悠然居项目供配电设计合同） 2023-02-28		
申请人	段笑阡	申请时间	2023-02-28 10:09
申请公司	集团公司	申请部门	龙瑞-招采成本部
所属项目名称	悠然居项目	需求部门	龙瑞-设计部
我方	河南浩德龙瑞置业有限公司	合作方一	河南恒源电力设计咨询有限公司
合作方二		合作方三	
合同名称	洛阳市洛龙区悠然居项目供配电设计合同	收付款类别	付款合同
合同编号	BLT.QQ.013	合同类别	设计合同
合同总金额(元)	52148.72	合同总金额(大写)	伍万贰仟壹佰肆拾捌元柒角贰分
币种	<input type="radio"/> 港币 <input type="radio"/> 美元 <input type="radio"/> 欧元 <input checked="" type="radio"/> 人民币	付款方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input type="checkbox"/> 电汇 <input type="checkbox"/> 承兑 <input type="checkbox"/> 支票 <input type="checkbox"/> 信用证
付款方式备注(说明其他)	详见合同	合同有效期(工期、供货期)	详见合同
紧急程度	正常	是否有招投标	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
招标相关信息	伊河湾项目、八里堂（悠然居）项目、天逸项目供配电设计联合招标，确定为1家中标单位：河南恒源电力设计咨询有限公司。详见《定标审批表》。		
招标相关附件(招标结果审批表、投标单位报价)			
合同摘要	<p>1、合同概述：洛阳市洛龙区悠然居项目供配电设计，面积约70247.86㎡（最终按规划证面积据实结算）。</p> <p>2、设计范围：包括本项目配电所设计根据供电局审批通过的供电方案进行专项方案设计、施工图设计、配合报批、现场技术服务及后期增加负荷所需的设计调整。设计内容包括：变电所变配电部分及高低压线路、配电正式用电设计。外围部分包括：从电源点至变电所之间的正式用电电力线路设计（所有高低压线路及桥架路由）以及供电设计土建部分设计工作（包括室内外电缆沟及设备基础）。设计标准需满足供电局配套设计设计标准。设备选型需满足供电局配电设计标准和供电局设计要求。</p> <p>3、设计工期：</p> <p>3.1、供电局出具供电答复单后 5个日历天内提交供电规划方案图（纸质版及电子版）；</p> <p>3.2、供电规划方案图完成并经甲方确认之次日起 20 个日历天内提交全套供电设计图纸（电子版）；</p>		

2023-01-11

赵京阁000879
2023-07-2608:44:38

赵京阁000879
2023-07-2608:44:38

赵京阁000879
2023-07-2608:44:38

赵京阁000879
2023-07-2608:44:38

赵京阁000879
2023-07-2608:44:38

赵京阁000879
2023-07-2608:44:38

赵京阁000879
2023-07-2608:44:38

赵京阁000879
2023-07-2608:44:38

赵京阁000879
2023-07-2608:44:38

赵京阁000879
2023-07-2608:44:38

赵京阁000879
2023-07-2608:44:38

赵京阁000879
2023-07-2608:44:38

赵京阁000879
2023-07-2608:44:38


赵京阁000879
2023-07-2608:44:38

赵京阁000879
2023-07-2608:44:38

赵京阁000879
2023-07-2608:44:38

赵京阁000879
2023-07-2608:44:38

赵京阁000879
2023-07-2608:44:38

<p>电子版图纸经建筑设计单位、建设单位、供配电设计单位三方复核无误之日起 30个日历天内经供电局审查合格并提交施工图。</p> <p>3.3、施工图报审通过后，提供供电部门批复后的施工蓝图一式十六份，电子版本（dwg格式及pdf格式）各一份；</p> <p>3.4、以上所有工作乙方应在供电局出具供电答复单后60个日历天内完成。</p> <p>4、付款方式：</p> <p>4.1、乙方完成方案设计及施工图设计并提交供电局相关部门审核通过后，全部图纸及相关资料（含电子文档）经甲方确认完成后，支付至合同总价70%；</p> <p>4.2、乙方在供配电施工招标阶段、施工阶段配合完毕且工程施工完成后，配合甲方完成结算手续后支付至合同结算金额的90%；</p> <p>4.3、供配电工程竣工验收合格，通电完成后支付至合同结算金额的100%；</p> <p>4.4、每次付款前，乙方应向甲方出具等额、正规、有效的增值税专用发票，否则甲方有权延迟支付该笔货款并不视为违约。乙方应在开票之后7个工作日内将发票送达甲方，甲方签收发票的日期为发票的送达日期。</p>						
合同附件		 洛阳市洛龙区悠然居项目供配电设计合 242K				
合同标的明细附件：						
付款明细(如不需填写明细，请左侧删除)						
<input type="checkbox"/>	序号	付款比例	付款金额	付款条件	付款时间	备注
<input type="checkbox"/>	1				2023-02-28	
备注：						
盖章类别		<input checked="" type="radio"/> 合同章 <input type="radio"/> 公章		盖章方式		<input checked="" type="checkbox"/> 落款章 <input checked="" type="checkbox"/> 骑缝章
需盖印章名称		河南浩德龙瑞置业有限公司		份数		7
申请人说明						
关联流程		<p>八里堂项目供配电设计招标立项审批表-赵乐源-2022-12-28</p> <p>地产公司定标审批表（洛阳市洛龙区伊河湾项目供配电设计）段笑阡-2023-01-17</p> <p>关联文档</p>				
附件						
领导审批意见						
归档		<p>集团-成本招采部/段笑阡 2023-04-10 10:19:32 转发</p> <p>集团-成本招采部/陈海民 2023-03-01 20:29:38 批注</p>				

地产总经理2	来自iPhone客户端 集团-总裁班子/施聪明 2023-03-01 17:57:37 批准
地产-法务1	集团-法务部/刘冠霞 2023-03-01 17:54:25 批准 集团-法务部/何兴乐 2023-03-01 16:04:49 批准
财务管理中心总监2	来自Android客户端 集团-财务管理部/王晓莉 2023-02-28 20:22:56 批准
成本合约部总监2	集团-成本招采部/陈海民 2023-02-28 20:08:00 批准
设计总监	同意。 来自企业微信 集团-设计管理部/王振 2023-02-28 13:51:31 批准
项目总7	来自iPhone客户端 集团-工程管理部/张磊 2023-02-28 13:33:28 批准
财务组1	来自iPhone客户端 集团-财务管理部/刘丽娜 2023-02-28 11:51:08 批准
成本组1	同意 系统自动批准 美的·浩德 云熙府项目/赵京阁 2023-02-28 11:48:35 批准
设计组	集团-设计管理部/张志超 2023-02-28 11:48:35 批准
招采经理1	同意 美的·浩德 云熙府项目/赵京阁 2023-02-28 11:31:47 批准
申请人	《洛阳市洛龙区悠然居项目供配电设计合同》，请领导审批。 集团-成本招采部/段笑阡 2023-02-28 10:30:31 提交