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栾川山水文苑2023年度零星工程合同
合同代码：030201
合同编号：LCS1-JA-085
甲方：栾川县浩德颐康文旅有限公司
                乙方： 海南建虹防水装饰工程有限公司
栾川山水文苑年度零星工程合同
甲方：栾川县浩德颐康文旅有限公司    

统一社会信用代码：  91410324MA9FJURUXE              

乙方：  海南建虹防水装饰工程有限公司    

统一社会信用代码：91469006MA5TLT3N3A         

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方实施的相关事宜，签订本合同，以明确双方在合同履行过程中的权利、义务和责任并共同遵守。
第一条：工程概况

工程名称：栾川山水文苑年度零星工程



工程地点：栾川山水文苑项目工地内

第二条：承包范围和内容

栾川山水文苑年度零星建筑安装工程，具体工程按甲方签字下达的《零星工程任务派发单》、《零星工程验收确认单》执行。

第三条：承包及计价方式

本工程以包工包料、包质量、包安全、包工期、包维修的形式由乙方承包土建装饰、水电安装工程，优先按双方约定的综合单价（税后单价）执行（详见附表）。合同维修清单及综合单价中未包括的项目，按照《河南省建设工程工程量清单综合单价》（2008版）相关分册及配套的取费文件执行，但规费只计取意外伤害保险，材料及人工按照施工同期的《河南省建设工程造价信息洛阳专刊》中的价格调整差价，总价优4%。如发生零星计日工，则综合人工单价大工（水、电、瓦、油、木、技术工种200元/日），小工（男女力工工种）120元/日计算，现场能测量的工程量按实际工程量结算。对于附表中未涉及、无法按定额套价的项目，由甲乙双方协商确定。

：工期

1、开工日期2023年8月1日，竣工日期2024年7月31日。

2、每项零星工程自收到甲方下达的《零星工程任务派发单》起，乙方需在12小时内组织人员进场施工。具体工期依据零星工程量确定。乙方必须在双方认可的工期内完成。

第五条：工程质量及验收

1、工程质量：乙方应严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并按照甲方现场代表的监督。工程质量标准按照国家现行施工验收规范，符合甲方要求并达到合格要求。

2、验收

（1）验收标准：工程验收以国家颁布的《工程施工及验收规范》为依据。

（2）验收方式：甲方、乙方及业主、物业公司共同验收。

第六条：工程造价及付款方式

1、工程总造价：

（1）本合同暂定工程含税总价柒拾伍万贰仟玖佰陆拾伍元整（人民币小写：752965    元），上述金额为含税价格。其中，不含税金额为人民币金额（大写）柒拾叁万壹仟零叁拾叁元玖角捌分（人民币小写：731033.98元），增值税率为【3】%，税款为人民币金额（大写）贰万壹仟玖佰叁拾壹圆零角贰分（人民币小写：21931.02 元）
（2）本工程结算造价=Σ现场确认的各项实际工程量*对应合同综合单价（实际工程量必须以甲方及相关部门共同签字确认的工程量为准）。

2、付款方式

（1）零星工程按照月度进行结算。每月25日之前，乙方向甲方报送本月度零星工程结算资料，甲方自收到乙方完整的结算资料后五个工作日内办理结算工作。

（2）月度工程完成后，经甲方及相关部门一次性验收合格且结算完成后15个工作日支付结算价的95%，每次结算价款的5%留作质量保修金。

3、质保期2年（自月度工程完成后并经甲方、监理验收合格之日起算）。质保期内，如因工程质量问题、用料质量问题、维修或乙方其他违约行为等导致乙方存在应支付未支付款项或甲方代乙方支出的款项的，甲方有权在质保金中直接扣除，质保金不足以弥补甲方损失的，乙方应负责赔偿，因此导致工程质保金低于5%，乙方应在收到甲方补足通知之日起3日内予以补足。在质保期满后，并且乙方已提供齐全的付款资料（付款资料包括但不限于：乙方的付款申请、甲方或甲方的项目物业出具的保修满意证明）之次日起15个工作日内，在扣除质保期间发生的由甲方代乙方及乙方应支付/承担的有关维修费用（如有）后，将剩余款项（若有）支付给乙方，质保金任何情形均不计取利息。质保金不足以支付有关维修费用的，乙方须继续赔偿甲方因此受到的损失。

4、每次付款前，乙方应按甲方要求出具合法有效的增值税专用发票。当甲方向乙方累计支付款项至本合同金额的95％时，乙方须向甲方开具结算金额100％的合法有效的增值税专用发票，否则甲方除扣留质保金外，还有权拒绝支付该批次工程款。乙方应在开票之后5个工作日内将发票送达甲方，甲方签收发票的日期为发票的送达日期。

5、乙方应提供合规发票，乙方开具发票不合规时出现税务问题，乙方应承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其相关的损失。不合格发票包括但不限于以下情形：开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的；开具发票种类错误；开具发票税率与合同约定不符；发票上的信息错误；因乙方迟延送达、开具错误等原因造成发票认证失败等。

6、对发票不合规的约定：

6.1、乙方提供的发票为增值税专用发票的，因乙方迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，甲方有权拒绝接收。

6.2、乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任，并应向甲方支付合同总价20% 的违约金，乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除乙方全部履约保证金，以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿；乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的，乙方除按本项前述约定承担责任外，甲方拒绝接收；乙方无法开具发票的，乙方除按本项前述约定承担责任外，乙方应退还甲方已付款项，赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方有权终止合同。

7、其他税务风险的合同约定：

7.1、如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件，并加盖乙方发票专用章。

7.2、如果获得开具的汇总专用发票，则乙方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

第七条、质量要求及验收要求：

1、工程质量达到合格标准。

2、适用标准、规范：国家、河南省现行的供配电工程相关施工验收规范、标准。

3、本工程要求一次性验收合格率100%。因乙方原因导致工程质量达不到工程质量目标，乙方应无条件返工直至达到合格标准，并承担由此造成的一切损失，同时，甲方不予工期顺延。

4、施工中，凡出现质量不合格的分部分项工程经甲方、监理或政府相关部门提出进行返工的，乙方必须认真执行，并承担由此发生的全部费用，乙方并不能因此而获得工期顺延。

5、施工期间，乙方必须认真执行甲方及监理单位对工程施工的管理要求。如乙方不能认真完成相关的管理要求，甲方及监理单位有权根据情况对乙方下发《整改通知书》，乙方在接到《整改通知书》后须按要求整改，否则，监理将继续下达《整改通知书》，直至乙方整改完成为止。除第一次外，后续每下发一次《整改通知书》，乙方向甲方支付违约金5000元/次，并且赔偿由此对甲方造成的损失。

6、若工程质量达不到约定的标准，甲方、监理工程师一经发现，要求乙方拆除和重新施工，乙方应按甲方、监理工程师要求拆除和重新施工，直到符合约定的标准为止。因乙方原因达不到约定的标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予以顺延。甲方、监理工程师的检查检验不应影响施工正常进行。

7、隐蔽工程由乙方书面通知甲方、监理，由甲方 、监理相关工程技术人员到现场检查验收，经验收合格后并履行隐蔽工程签证手续，乙方可将该部位隐蔽。

8、分项工程安装完毕，乙方应通过自查自检，认为合格后，通知甲方、监理验收，验收合格后，甲方、监理应及时给予办理验收签证手续。

9、乙方负责在施工过程中与电力监督部门进行接洽沟通，并负责施工过程中的政府部门检查与项目资料申报。

第八条、设备、材料采购及试验

1、设备、材料采购由乙方负责。设备、材料品牌、规格型号必须按甲方品牌要求进行采购。

2、乙方在购置设备及材料前必须经甲方、监理书面认可后方可采购。乙方采购的设备、材料等在进场前要先向甲方和监理方填报《材料、设备进场报验单》，经甲方和监理验收合格并出具书面签证认可后方能进场，且使用前应按有关规定进行自检或按甲方要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由乙方承担。甲方的认可及/或签证并不视为对乙方供应设备及材料的质量合格的认可，也不因此免除乙方对设备及材料的质量瑕疵担保的责任。未经甲方和监理工程师检查认可的设备、材料不得进场；已进场但自检或甲方检验不合格的设备、材料应清退出场，由此造成责任及损失由乙方负责。

3、本工程承包范围内使用的全部设备、材料及产品必须满足合格品规定，符合洛阳市质量部门对建筑设备、材料及产品的具体要求，坚持合格检测证、材质证、说明书等资料齐全，有规定要求的材料必须检测或复试合格后方可使用。同时因乙方所使用的建筑材料存在的包括但不限于质量的问题造成建筑物环境污染超过国家或洛阳市允许标准，由乙方负责处理并承担因此而造成的全部经济损失。

4、甲方对施工过程中的工程质量问题实行零容忍，若乙方采购的材料设备不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准或者存在“假冒伪劣”等情形，则甲方有权要求乙方将该部分材料设备清退出场，对已施工使用的材料设备，有权要求乙方全部拆除并重新施工，直至符合合同约定的各项质量标准，工期不予顺延，由此导致乙方工期及材料费用等损失由乙方自行承担，同时甲方还有权根据本合同相关条款追究乙方的违约责任，并向乙方主张包括但不限于因索赔产生的诉讼费、保全费、保全担保费、律师费等损失。为保障建设工程品质、强化施工质量，无论工程是否已经验收合格，无论甲方是否未经验收即已投入使用，乙方均承诺：不论何时，只要甲方发现乙方施工的工程存在前述约定的情形，乙方除按照本条款承担相应责任外，还应当按照该部分材料设备对应的合同价款的三倍金额另行向甲方支付惩罚性赔偿（该惩罚性赔偿不足伍万元的，按伍万元计）。

第九条、现场安全文明施工及管理要求

1、乙方要确保安全施工，派专人负责具体的安全工作，并经常性地做好安全宣传教育，严防安全隐患，杜绝伤亡事故和火灾的发生。如发生事故，责任由乙方负责，与甲方无关，乙方同时保护现场并及时上报有关部门。

2、乙方及乙方派驻施工现场的项目经理须向甲方签订安全责任书，对工程质量、安全作出相应承诺和确定目标值。若上述目标不能达到，应向甲方支付违约金2000元并向甲方给予经济补偿和承担相应的法律责任。

3、施工现场用电器具应有接地、接零装置和线路布置规范化，安全防护措施到位。乙方自身职工、与甲方有关的第三方人员在现场发生伤亡事故，其经济责任、法律责任和其他民事责任均由乙方负责。

4、乙方应加强对现场施工人员的教育。施工现场严禁酗酒、打架斗殴、赌博和其他违法违章现象，每发现一次，乙方给予甲方5000元/次的违约金。

5、乙方严禁对现场甲方工作人员、与甲方有关第三方人员、监理人员等，进行请客、行贿等。甲方发现一次无论何原因将对各方参与人员给予发生数额10倍以上的经济处罚，达到刑事责任时，将依据有关法律追究当事人的刑事责任。

6、乙方需遵守甲方、监理及总包单位的相关安全规程制度，否则按相关制度进行处罚。

7、乙方在施工中要服从甲方及监理人员的统一指挥，做好防尘防噪措施，各项措施和管理达到洛阳市文明建设的有关规定。现场施工实行工完场清制度，垃圾及时清运出场。

8、乙方应保证施工现场的卫生标准、噪音标准等指标满足国家、地方的有关规定。施工中因乙方违反规定造成的损失和发生的费用（若主管部门罚款）均由乙方承担。

9、施工过程中如发生扰民或民扰，由乙方与甲方协调解决，费用乙方承担。

第十条、质保期

1、质保期为2年，自月度工程完成后并经甲方、监理验收合格之日起算。

2、在质保期内，凡因材料或安装出现质量问题，均由乙方负责免费维修或更换。乙方应接到甲方维修通知后24小时内到场维修，乙方拒不到场维修或逾期仍未到场维修，甲方有权自行或委托第三方单位进行维修（维修方案及费用无须通知乙方，且视为乙方已无条件认可），发生费用甲方在工程质保金中直接扣除，质保金不足以弥补甲方损失的，乙方应负责赔偿。

第十一条：双方义务

1、甲方义务

（1）甲方应按照合同的约定支付合同款项。

（2）负责协调业主开门及提供施工场地。

（3）委派胡涛 15537157567为甲方现场代表，监督检查工程质量、进度、工程质量验收、签证等事宜，如现场代表变更则需要及时通知。

2、乙方义务

（1）乙方负责零星工程的全面质量管理，派专职质量员对零星工程进行全过程监控。

（2）乙方人员必须遵守甲方的物业管理规定及相关条例。

（3）乙方在分部分项施工中必须按甲方指定的零星工程方案及有关施工规范精细施工。在分部分项施工过程中，甲方如发现不符合质量标准的乙方应立即组织反工，由此造成的直接、间接损失均有乙方负责，对不服从甲方管理的的乙方人员，乙方应按甲方要求及时更换。

（4）隐弊工程需在甲方现场代表在场的情况下进行验收，经验收合格后方可进行下一道工序的施工。

（5）一切成品保护，业主物品保护工作均有乙方负责。对由乙方人员造成的业主物品丢失、人为破坏由乙方负责赔偿。

（6）乙方在施工中必须服从甲方管理、尊重住户，不得野蛮施工，要做到工完场清。

（7）因乙方原因造成的不符合装修标准的质量问题及工程隐患而甲方在验收时没有发现的，由乙方负责免费整改。

（8）乙方应按照施工安全规范做好质量、安全的管理，并负责安全及防火管理，保证施工材料堆放整齐，道路通畅。凡施工期发生的施工质量安全事故，均有乙方负责，并应及时通报甲方及有关部门。

（9）乙方不得未经甲方同意改变破坏工程楼房的承重结构。

（10）乙方在装修中所涉及的电气及有关设备的安装人员必须具有安装资格，且安装应符合安全使用的要求。

（11）乙方在施工中应符合防火规范的要求。

（12）若甲方供应的材料，则材料经乙方签收后，由乙方负责保管，如发现遗失或损坏，由乙方负责照价赔偿。

（13）施工过程中每日应清理场地，工程完工后的场地要进行清理（包括建筑周围施工垃圾清理，临时的施工设施拆除等）。

（14）竣工验收后，乙方人员必须在8小时内撤出施工场地。

（15）乙方委派张文峰 17337973756为现场代表，须持有与工程项目相适应的资格证书。乙方现场代表必须经常留守工地，保持与甲方联系，随时处理施工过程中出现的问题。如现场代表变更，应先征得甲方同意。

（16）乙方开工前，应将施工负责人员报甲方确认、备案，如乙方更换施工负责人时，应当事先征得甲方同意。

第十二条：违约责任
1、合同签订生效后乙方不得转包本工程，如发现有转包的情况发生，视为乙方违约。甲方有权解除合同并将乙方清除出场，乙方承担由此造成的一切经济损失。
2、乙方须按合同要求工期或现场工程师同意顺延工期竣工。否则，因乙方原因致使工期拖延，每延期一天乙方向甲方支付人民币叁千元的违约金，由乙方承担因此给甲方及任意第三方造成的一切损失。
3、乙方在施工过程中不得擅自停工、退场，如擅自停工，则乙方向甲方支付每日人民币伍仟元的经济补偿；如擅自退场，乙方所完成的工程量甲方将不给予结算，并且乙方还应承担全部违约责任并向甲方赔偿损失。
4、若乙方达不到工程质量目标，甲方有权拒付工程款，乙方另向甲方支付合同价款5%的违约金，并无条件返工直到达到质量目标，所造成的一切损失由乙方承担。
5、如合同约定的违约金不足以弥补违约方给对方造成的经济损失，违约方应当按实际发生损失向对方赔偿，赔偿损失的范围应包括直接损失、间接损失。  
6、项目经理及主要技术、管理人员，在施工过程中不经甲方同意不得更换，否则按违约处理，每发现一人，乙方向甲方支付2000元补偿；但对不称职者，招标人有权要求更换。
7、甲方对施工过程中的工程质量问题实行零容忍，若乙方采购的材料设备不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准或者存在“假冒伪劣”等情形，则甲方有权要求乙方将该部分材料设备清退出场，对已施工使用的材料设备，有权要求乙方全部拆除并重新施工，直至符合合同约定的各项质量标准，工期不予顺延，由此导致乙方工期及材料费用等损失由乙方自行承担，同时甲方还有权根据本合同相关条款追究乙方的违约责任，并向乙方主张包括但不限于因索赔产生的诉讼费、保全费、保全担保费、律师费等损失。为保障建设工程品质、强化施工质量，无论工程是否已经验收合格，无论甲方是否未经验收即已投入使用，乙方均承诺：不论何时，只要甲方发现乙方施工的工程存在前述约定的情形，乙方除按照本条款承担相应责任外，还应当按照该部分材料设备对应的合同价款的叁倍金额另行向甲方支付惩罚性赔偿（该惩罚性赔偿不足伍万元的，按伍万元计）。除此之外，乙方应当勤勉尽责的履行工程质量保修义务，并在甲方通知的期限内完成保修事项并经甲方书面认可，乙方按期完成保修事项并经甲方书面认可的，该部分工程量在质保期满后给予结算100%，乙方拒不履行保修责任或未按期完成保修事项的，该部分工程量甲方不予结算。
第十三条、不可抗力
1、不可抗力指因战争、动乱、瘟疫、空中飞行物坠落或其他非双方责任造成的爆炸、火灾以及9级以上的台风、7级及7级以上的地震等。（以当地行业主管部门的公告为准 ）。
2、不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向甲方通报受害情况，在事件发生后10日内向甲方报告损失情况和清理、修复的费用；因乙方未及时采取补救措施或采取不当措施造成的扩大损失由乙方承担。
3、费用承担：
3.1、人员伤亡由所属单位负责，并承担相应费用；
3.2、造成乙方工程设备、机械的损失等损失由乙方承担；
3.3、所需清理修复工作的责任与费用的承担，双方另行商定。
第十四条、送达条款
双方明确送达信息如下：
甲方确认的送达信息为：
送达地址：洛阳市栾川县湾滩村山水文苑售楼部

联系人及联系方式：成本招采部、0379-60198086

乙方确认的送达信息为：
送达地址：  海南省海口市龙华区玉沙路富豪花园C座北楼1101室           
联系人及联系方式：张文峰17337973756             

双方在此共同确认，上述送达信息将作为双方在合同项下邮寄往来通知、函件等任何文件资料的唯一有效送达地址及联系信息。任何一方变更送达信息，应当提前十日书面通知对方，否则视为未变更。任何一方按照上述送达信息向对方邮寄任何文件资料，自邮件发出后的第三日视为已经有效送达对方并产生相应的法律后果，不论该邮件是否已经由对方实际签收。

第十五条、合同解约条款
1、乙方存在如下任一情况的，甲方有权要求乙方按照合同总价的30%支付违约金，且有权解除本合同，解除通知到达乙方之日生效，该违约金不足以弥补甲方损失，乙方还应继续承担赔偿责任。
1.1、本工程不能通过验收的；
1.2、乙方未能按时供货/进场施工的，在甲方发出书面通知后的2日内仍未供货/进场施工的；
1.3、乙方在施工过程中非因不可抗力或甲方原因造成连续停工2日以上或累计达    4日的；
1.4乙方逾期竣工、向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料、核对工程价款或其他逾期行为达3日及以上的；
1.5、乙方人员在施工区内出现打架斗殴行为至警察出警、立案、相关行为人接受行政处罚或刑事处罚的；
1.6、乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位的；
1.7、乙方与甲方工作人员串通、虚构事实或使用其他方式虚报工程量的；
1.8、甲方或监理方对同一施工问题连续下发三次整改通知书后乙方无作为或整改问题未在整改通知书要求的期限内解决；
1.9、乙方购置不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准的产品或者假冒伪劣产品用于本工程；
1.10、乙方存在其他违约行为，经甲方书面通知之日3日内仍未纠正的。
2、合同解除后，对于乙方已完工部分且质量合格的按照实际工程量给予结算70%（合同另有约定的除外）；对于不合格部分责令整改，整改合格后给予结算工程70%。若乙方拒绝整改或无作为，甲方对不合格工程量不予支付费用，并由乙方承担由此产生的拆改、整修等费用，乙方应按甲方要求的日期清理现场撤离。如果乙方不主动拆改、整修，甲方可自行整改，相关的费用从未付工程款中直接扣除，不足部分甲方另行向乙方追偿。
第十六条、争议的解决
本合同履行过程中发生争议或纠纷的，由当事人双方协商解决。协商不成时，双方同意向合同签约地人民法院提起诉讼。
第十七条、其他
1、本合同未尽事宜双方协商解决或另签补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式柒份，甲方伍份，乙方贰份，均具有同等法律效力。
3、本合同及其补充协议自双方盖章之日起生效。
4、合同签订地点：洛阳市洛龙区关林路8号中浩德控股集团有限公司办公楼1楼。    
第十八条  合同附件
附件一：栾川山水文苑年度零星工程量清单
附件二：工程派发单、工程验收单

附件三：廉政合作协议
（以下无正文）
甲 方（盖章）：栾川县浩德颐康文旅有限公司       乙 方（盖章）：海南建虹防水装饰工程有限公司

法 人 代 表
                                      法 人 代 表

或授权委托人：                                    或授权委托人：张文峰
税号：91410324MA9FJURUXE                          税号：91469006MA5TLT3N3A

账户：66616011400000260
                           账户：266284657236

开户行：河南栾川农村商业银行股份有限公司君山支行  开户行：中国银行股份有限公司海口国贸支行
日期：  2023 年 8 月   日                          日期：  2023 年 8 月   日    

附件一：                         

	栾川山水文苑年度零星工程计价清单

	项目名称
	单位
	暂估工程量
	含税单价
	含税合计
	工程内容
	说明

	防水工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1、屋面防水综合维修工程
	㎡
	100
	154
	15400
	包括屋顶上人广场砖，保温及防水层的拆除，重新铺贴SBS防水层与原防水层搭接，重做保温层及找平层，面砖恢复原状。
	　

	2、聚酯胎不带片岩SBS,3mm
	㎡
	100
	52
	5200
	包括基层处理，抹找平层（不少于2cm），刷底油，铺卷材（含接嵌缝），铺保护层（不少于2cm，铺卷材收边、收口，包工包料)，此子目为单独做SBS防水时使用。
	　

	3、防水双组份聚氨脂，≥1mm
	㎡
	200
	50
	10000
	包括基层处理，抹找平层（不少于2cm），刷基层处理剂，刷涂膜防水层，铺保护层（不少于1cm，包工包料)。
	　

	4、做丙纶防水卷材
	㎡
	300
	41
	12300
	包括基层处理，抹找平层（不少于2cm），刷基层处理剂，刷涂膜防水层，铺保护层（不少于1cm，包工包料)。
	　

	5、防水砂浆墙面，≥1mm
	㎡
	100
	48
	4800
	包括基层处理，挂钢丝网片，设置分割缝，砂浆制作，运输推铺、养护。
	　

	6、外墙防水
	㎡
	100
	76
	7600
	包括底层处理，刷JS透明防水涂料，铺贴外墙饰面层，高空作业（坐吊绳）。
	包含高空措施费及人身保险费用

	7、窗口防水（高空作业完成工作）
	个
	20
	460
	9200
	包括底层处理，刷JS防水涂料，高空作业（坐吊绳）。
	　

	8、窗口防水（室内完成工作）
	个
	20
	80
	1600
	包括底层处理，刷JS防水涂料，室内完成工作。
	　

	9、卫生间、厨房JS防水
	㎡
	100
	50
	5000
	包括底层处理，凿开漏水点，重新粉刷，刷JS防水涂料。
	　

	10、管头或板缝处漏水
	处
	20
	50
	1000
	包括底层处理，凿开漏水点，堵漏，清理垃圾、恢复原状。
	　

	11、JS防水涂料
	m2
	500
	35
	17500
	包括基层处理，刷JS防水涂料，含人工及材料。
	　

	装修工程
	　
	　
	　
	0
	　
	　

	1、楼地面找平层
	㎡
	100
	27
	2700
	素水泥浆一遍，砂浆为1：3水泥砂浆25mm厚，包工包料。
	　

	2、水泥压光地面
	㎡
	100
	34
	3400
	素水泥浆一遍，砂浆为1：2.5水泥砂浆25mm厚，包工包料。
	　

	3、内墙抹灰
	㎡
	200
	22
	4400
	砂浆为1：3水泥砂浆15mm厚，包工包料。
	　

	4、顶棚抹灰
	㎡
	100
	33
	3300
	砂浆为1：3水泥砂浆12mm厚，包工包料。
	　

	5、内墙、顶棚批白
	㎡
	500
	10
	5000
	刮二遍，包括打磨包工包料。
	　

	6、内墙乳胶漆
	㎡
	500
	30
	15000
	刮腻子二遍。打磨。刷乳胶漆二遍，包工包料（三棵树、立邦）。
	　

	7、外墙乳胶漆
	㎡
	300
	31
	9300
	刮外墙腻子二遍。打磨。刷乳胶漆二遍，包工包料（三棵树、立邦）。
	　

	8、砌120砖墙
	㎡
	200
	120
	24000
	120墙 包括拌砂浆，运输、砌砖、擦缝、清理垃圾、养护、包工包料。
	20㎡以内砌体

	9、砌240砖墙
	㎡
	200
	220
	44000
	240墙 包括拌砂浆，运输、砌砖、擦缝、清理垃圾、养护、包工包料。
	

	10、围墙涂料
	㎡
	100
	12
	1200
	基层清理，腻子两遍，涂料刷二遍（三棵树、立邦），包括主材、辅料及人工费。
	　

	11、室内墙面空鼓
	㎡
	2000
	60
	120000
	切割空鼓墙面、铲墙皮、粘网、粉刷、保养、清理垃圾、包工包料。
	　

	12、内墙阳角修复
	m
	100
	40
	4000
	阳角20cm内破损处负责粉刷与原阳角平齐，修复完保证屋内全部阴阳角顺直，不足1m按1m计。
	　

	13、粉窗台
	个
	20
	50
	1000
	包含原窗台空鼓或已碎裂部分剔除清理并重新粉刷。
	　

	14、人工铺砖
	㎡
	200
	130
	26000
	清理及处理基层、刷素水泥浆、20厚1:3砂浆找平粘接层，铺贴面砖、擦缝、净面等，含人工及材料(砖材料厚度8-10mm)
	　

	拆除工程
	　
	　
	　
	0
	　
	　

	1、破除混凝土地面、墙
	㎡
	100
	150
	15000
	包括拆除、清运及堆放垃圾至指定地点(厚度按200mm)。
	垃圾运至室外指定地点

	2、拆除地板砖
	㎡
	100
	65
	6500
	包括拆除、清运及堆放垃圾至指定地点（此子目仅为单独拆除时适用）。
	

	3、拆除墙面砖
	㎡
	100
	65
	6500
	包括拆除、清运及堆放垃圾至指定地点（此子目仅为单独拆除时适用）。
	

	4、120墙体拆除
	㎡
	200
	45
	9000
	包括拆除、清运、堆放垃圾至指定地点。
	垃圾运至室外指定地点

	5、240墙体拆除
	㎡
	200
	90
	18000
	包括拆除、清运、堆放垃圾至指定地点。
	

	6、裂缝处理
	m
	200
	45
	9000
	包括凿缝，填缝，清理，打绷带及刮浆。
	　

	7、拆除防水层
	㎡
	50
	11
	550
	拆除保护层，拆除防水层、垃圾堆放。
	垃圾运至室外指定地点

	8、砼面凿毛
	㎡
	50
	45
	2250
	准备工具、清扫、凿毛、清理、垃圾堆放等。
	垃圾运至室外指定地点

	室外工程
	　
	　
	　
	0
	　
	　

	1、浇注砼路面
	㎡
	300
	175
	52500
	地基夯实、洒水、浇注  路面、养护等，包工包料。
	C25砼路面厚200mm（商品混凝土价格）
如采用现浇混凝土报价为130元/m2

	2、护栏刷漆
	㎡
	50
	50
	2500
	包工包料（两遍防锈两遍面漆）。
	　

	3、零星补漆（油漆）
	处
	5
	5
	25
	补漆点，包工包料（两遍防锈两遍面漆）。
	单次维修5处以下

	4、零星补漆（油漆）
	处
	10
	6
	60
	补漆点，包工包料（两遍防锈两遍面漆）。
	单次维修5~10处

	5、零星补漆（油漆）
	处
	15
	8
	120
	补漆点，包工包料（两遍防锈两遍面漆）。
	单次维修10处以上

	6、轻型混凝土井盖更换（直径700）
	套
	10
	450
	4500
	原有井盖、井座均拆除并清运至垃圾指定地点，购买、安装井座及井盖，含人工及材料
	　

	7、轻型混凝土井盖更换（直径800）
	套
	10
	480
	4800
	原有井盖、井座均拆除并清运至垃圾指定地点，购买、安装井座及井盖，含人工及材料
	　

	8、轻型混凝土井盖安装（直径700）
	套
	10
	320
	3200
	购买、安装井座及井盖，含人工及材料
	　

	9、轻型混凝土井盖安装（直径800）
	套
	10
	350
	3500
	购买、安装井座及井盖，含人工及材料
	　

	水电工程
	　
	　
	　
	0
	　
	　

	1、凿槽埋线
	m
	200
	25
	5000
	包括墙、地上凿槽、埋PVC管，抹灰压光（单次维修各处合计长度小于两米按70元计算）。
	　

	2、穿线(2.5mm铜线)
	m
	300
	3.5
	1050
	穿钢丝、穿铜线、接头绑扎、缠胶布，含人工及材料。
	　

	3、穿线(4mm铜线)
	m
	300
	6
	1800
	穿钢丝、穿铜线、接头绑扎、缠胶布，含人工及材料。
	　

	3、修复开关插座底盒
	个
	50
	5
	250
	原损害底盒拆除，新底盒安装并将面板复位，含人工及材料。
	　

	4、灯头
	处
	50
	5
	250
	原损害灯座或灯泡更换，含人工及材料。
	　

	5、室内排水管（管径De110）
	m
	50
	40
	2000
	原损害管材及管件拆除，新管件、管材安装到位，含人工及材料，管材选用金牛、联塑、伟星PPR或PVC-U之一。
	　

	6、室内排水管（管径De150）
	m
	50
	50
	2500
	原损害管材及管件拆除，新管件、管材安装到位，含人工及材料，管材选用金牛、联塑、伟星PPR或PVC-U之一。
	　

	7、给水管道包保温（管径DN40）
	m
	100
	18
	1800
	橡塑保温，包裹厚度20mm，含材料及安装人工。
	　

	8、给水管道包保温（管径DN50）
	m
	200
	18
	3600
	橡塑保温，包裹厚度20mm，含材料及安装人工。
	

	9、给水管道包保温（管径DN65）
	m
	300
	18
	5400
	橡塑保温，包裹厚度20mm，含材料及安装人工。
	

	10、给水管道包保温（管径DN80）
	m
	200
	20
	4000
	橡塑保温，包裹厚度20mm，含材料及安装人工。
	

	11、给水管道包保温（管径DN100）
	m
	200
	20
	4000
	橡塑保温，包裹厚度20mm，含材料及安装人工。
	

	12、给水管道包保温（管径DN150）
	m
	100
	20
	2000
	橡塑保温，包裹厚度20mm，含材料及安装人工。
	

	13、给水管道包保温（管径DN200）
	m
	50
	20
	1000
	橡塑保温，包裹厚度20mm，含材料及安装人工。
	

	14、水表DN20保温
	个
	500
	6
	3000
	橡塑保温，包裹厚度20mm，含材料及安装人工。
	　

	15、阀门DN40保温
	个
	20
	8
	160
	橡塑保温，包裹厚度20mm，含材料及安装人工。给水蝶阀与法兰盘价格综合考虑。
	

	16、阀门DN50保温
	个
	20
	8
	160
	橡塑保温，包裹厚度20mm，含材料及安装人工。给水蝶阀与法兰盘价格综合考虑。
	

	17、阀门DN65保温
	个
	15
	8
	120
	橡塑保温，包裹厚度20mm，含材料及安装人工。给水蝶阀与法兰盘价格综合考虑。
	

	18、阀门DN80保温
	个
	20
	8
	160
	橡塑保温，包裹厚度20mm，含材料及安装人工。给水蝶阀与法兰盘价格综合考虑。
	

	19、阀门DN100保温
	个
	10
	8
	80
	橡塑保温，包裹厚度20mm，含材料及安装人工。给水蝶阀与法兰盘价格综合考虑。
	

	20、阀门DN150保温
	个
	5
	8
	40
	橡塑保温，包裹厚度20mm，含材料及安装人工。给水蝶阀与法兰盘价格综合考虑。
	

	21、阀门DN200保温
	个
	5
	8
	40
	橡塑保温，包裹厚度20mm，含材料及安装人工。给水蝶阀与法兰盘价格综合考虑。
	

	22、应急灯（应急照明）双头或吸顶
	个
	50
	50
	2500
	应急照明要求持续供电时间90分钟，含材料及人工（安装到位、接线等）
	　

	23、应急灯（应急照明）应急电棒
	根
	50
	50
	2500
	应急照明要求持续供电时间90分钟，含材料及人工（安装到位、接线等）
	　

	24、疏散指示灯
	个
	50
	50
	2500
	应急照明要求持续供电时间90分钟，含材料及人工（安装到位、接线等）
	　

	新增部分
	　
	　
	　
	0
	　
	　

	1、新建围挡（2米高）
	m
	200
	180
	36000
	8*8cm*1.2mm立柱，4*6cm*1.2mm横撑，5*5cm*1.2mm斜撑，50*50*50cm混凝土基础，0.3mm彩钢板
	　

	2、新建围挡（3米高）
	m
	100
	240
	24000
	8*8cm*1.5mm立柱，4*6cm*1.5mm横撑，5*5cm*1.5mm斜撑，50*50*50cm混凝土基础，0.3mm彩钢板
	　

	3、新建围挡（4米高）
	m
	200
	260
	52000
	8*8cm*2mm立柱，4*6cm*1.5mm横撑，0.3mm彩钢板
	　

	4、围挡保护性拆除
	m
	300
	25
	7500
	围挡及支撑保护性拆除全部工作内容
	　

	5、围挡安装
	m
	300
	30
	9000
	含安装围挡用的辅材、混凝土基础及安装人工
	　

	6、防尘网
	㎡
	100
	1
	100
	含材料、人工，铺设到位
	　

	7、吊洞
	个
	50
	45
	2250
	含材料、人工，施工到位
	　

	8、垃圾外运
	车
	100
	330
	33000
	含垃圾归集、装车，运至垃圾场处理全部费用（垃圾运输车容积8m³）
	　

	9、60~70挖机
	台班
	10
	980
	9800
	含机械进出场及人工、材料费
	　

	10、200mm厚砼墙、板开孔φ50
	个
	50
	50
	2500
	含材料、人工，施工到位
	　

	11、200mm厚砼墙、板开孔φ65
	个
	50
	65
	3250
	含材料、人工，施工到位
	　

	12、200mm厚砼墙、板开孔φ110
	个
	50
	80
	4000
	含材料、人工，施工到位
	　

	13、200mm厚砼墙、板开孔φ150
	个
	50
	90
	4500
	含材料、人工，施工到位
	　

	14、双壁波纹管（PVC-U）,SN8 DN200
	m
	100
	20
	2000
	含中等档次材料及安装人工，不含土方开挖、回填
	　

	15、双壁波纹管（PVC-U）,SN8 DN315
	m
	100
	35
	3500
	含中等档次材料及安装人工，不含土方开挖、回填
	　

	16、PVC管，DN100
	m
	100
	25
	2500
	含材料及安装人工，不含土方开挖、回填
	　

	17、PVC管，DN150
	m
	100
	30
	3000
	含材料及安装人工，不含土方开挖、回填
	　

	18、防尘土工布(150g)
	㎡
	10000
	1
	10000
	含材料、人工，铺设到位
	　

	20、抱箍 DN150（材质为铸铁）
	个
	10
	50
	500
	含材料及安装人工
	　

	21、排水沟铸铁篦子300*500
	块
	50
	70
	3500
	含材料及安装人工
	　

	22、排水沟铸铁篦子200*500
	块
	50
	65
	3250
	含材料及安装人工
	　

	总价（元）
	752965


备注：零星工程工作指引
零星工程确认：在工程部接到房屋有质量问题反馈时应到现场核实问题的真实性，并留下影像资料（如工期较为紧张并无法影像取证时可由甲方两人签字确认）作为零星工程的确认。

工程部应填报《栾川山水文苑*期交房工程零星工程任务派发单》（后简称为《派发单》）并通知施工单位进行施工，在施工完毕后工程部应留取修缮后的影像资料作为工程完工之依据。在确认问题修缮无误后工程部填写《栾川山水文苑*期交房派发零星工程验收确认单》（后简称为《确认单》），《派发单》与《确认单》应编号一致。

对于委托第三方队伍进行施工的，工程部在《派发单》中根据本合同清单项目，写明派发施工子目如“防水工程第三项”、“装修工程第二项”、“零星计工”。在施工完毕后应在《确认单》中明确工程量如：“防水工程第三项”10㎡，“装修工程第二项”5㎡，“零星计工”2个。即《确认单》中必须对工作内容和工程量进行确认。

4.施工完毕后验收需物业、工程部、招采部、成本部到场确认签字即为有效结算依据。

附件二：

	       栾川山水文苑  期交房零星工程任务派发单 编号（0~999）

	施工任务位置：

	

	派发部门：
	派发时间：

	任务派发形式：□零星借工；□综合施工（可多选）
	施工内容是否转扣其他单位：□否；□是

	转扣方合同：

	派发任务原因：

	

	

	派发任务描述：

	

	

	

	

	

	

	

	派发任务工期要求：

	

	

	派发相关部门（签字）：

	工程部负责人（签字）：

	注：1.工程派发单与派发工程完工确认单应配套使用作为一套完整工程结算资料（任务单号应一致）

2.零星借工按工日计入（技术工种200元/工日，普工力工120元/工日），综合施工按照合同中《零星工程计价清单》计价方式结算。

3.此单据一式伍份，施工方、物业、工程、地产、成本部、监理各留存一份。


	   栾川山水文苑  期交房派发零星工程验收确认单 编号（0~999）

	派发时间：
	完工时间：

	派发部门：

	施工任务位置：

	

	

	任务形式：□零星借工；□综合施工（可多选）

	派发任务完成情况：

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	相关验收人（签字）：

	工程部负责人（签字）：

	注：1.工程派发单与派发工程完工确认单应配套使用作为一套完整工程结算资料（任务单号应一致）

2.零星借工按工日计入（技术工种200元/工日，普工力工120元/工日），综合施工按照合同中《零星工程计价清单》计价方式结算。

3.此单据一式伍份，施工方、物业、工程、地产、成本部、监理各留存一份。


附件三：
廉政合作协议
甲方：栾川县浩德颐康文旅有限公司
乙方： 海南建虹防水装饰工程有限公司
为加强工程项目建设期间的廉政管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商签定本协议并做为双方共同遵守的廉政行为准则。
一．甲方责任
1．甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。
2．甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。
3．甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。
4．甲方在项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。
5．甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予处罚。
6．对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。
二．乙方责任
1．乙方应保证乙方有关人员了解甲方有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。
2．乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。
3．乙方在项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。
4．乙方有责任接受甲方对乙方在项目建设期间廉政管理执行情况的监督。
5．乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，甲方可要求乙方支付5-100万元的违约金。
6．如因乙方或其人员在项目建设期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权中止合同履行或解除合同，由此给甲方造成的损失，均由乙方负责赔偿。
 三、为维护甲乙双方的合法利益，营造良好的商务环境，甲方建立多种举报渠道（如下）。甲方内控督查督办人员将恪守职业道德，严格履行保密义务！
（1）微信小程序举报（扫描右侧二维码进入程序，举报信息直达集团董事长）；
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（2）邮箱：shenji@chinahonden.com
（3）电话：风控总监毛政辉：13693798532

（4）电话：审计监察副总监齐全中：18137710188

（5）电话：审计监察高级经理苏文倩：18839528225
（6）信件举报邮寄地址：洛阳市洛龙区关林西路8号中浩德控股集团有限公司审计监察部（收）。
四、甲乙双方发现对方工作人员有下列行为之一的，可通过第三条约定的渠道进行举报：
1.推诿扯皮、有责不负、处事消极、渎职失职、弄虚作假等行为。
2.以权谋私、滥用职权、处事不公、隐瞒事故、违章指挥造成公司严重事故隐患的行为。
3.贪污、受贿、盗窃、欺上瞒下等违法乱纪行为。
4.出卖、泄露公司商业机密等危害公司行为。
5.重大经济活动未按公司制度、流程执行的违规违纪行为。
6.利用职权，任人唯亲，拉帮结派，搞小利益团体或对同事正当行使权利进行打击报复的行为。
7.故意涂改公司文件或以公司名义谋私利，损害公司荣誉和利益的行为。
8.私自侵占、挪用公司财物，损坏公司重要设备或资产的行为。
9.破坏团队和谐，故意挑拨员工之间关系，对同事恶意侮辱、陷害、制造事端的行为。
10.妄议集团经营、管理、决策部署、会议决议，对正当行使职权的执法部门、员工进行设置障碍、诋毁、恶意侮辱的行为。
11.其它违反法律或者招标人公司相关制度的行为。
（以下无正文）
甲方：栾川县浩德颐康文旅有限公司          乙方：海南建虹防水装饰工程有限公司
签署日期：2023年   月   日                 签署日期：2023年  月   日
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