
地产公司定标审批表

标题

所属项目

申请人 申请时间 2024-04-18 09:32

申请公司 申请部门

需求部门 是否直接委
托

投标单位分
析报价

定标金额
（元） 430000.00

评标意见

地产公司定标审批表（集团园区接待厅工程）

王晓奇

集团公司 开元壹号-成本招采部

开元壹号-工程部 否

一、投标报价含税总金额：
1、洛阳尹恒建筑劳务分包有限公司：487005.21元；税率
为3%（排名第一）
2、河南高扬建筑装饰工程有限公司：920014.95元；税率
为9%（排名第三）
3、河南泽坤园林绿化有限公司：901079.47元；税率为9%
（排名第二）
约谈后，经沟通金丝檀木调整为柳桉木，增加一家新单位报
价，增强报价的竞争力。
二、第二轮澄清报价含税总金额：
1、洛阳尹恒建筑劳务分包有限公司：438367.78元；税率
为3%（排名第一）
2、河南高扬建筑装饰工程有限公司：670194.36元；税率
为9%（排名第二）
3、河南泽坤园林绿化有限公司：759625.73元；税率为9%
（排名第三）
4、安徽新华博弈景观工程有限公司：826596.23元；税率
为9%（排名第四）
三、第三轮约谈报价，含税总金额：
1、洛阳尹恒建筑劳务分包有限公司：430000元；税率为
3%（排名第一）
2、河南高扬建筑装饰工程有限公司：670000元；税率为
9%（排名第二）
3、河南泽坤园林绿化有限公司：855954.83元；税率为9%
（排名第四）
4、安徽新华博弈景观工程有限公司：826596.23元；税率
为9%（排名第三）
四、成本分析
1、报价排名从低到高排列：洛阳尹恒建筑劳务分包有限公
司<河南高扬建筑装饰工程有限公司<安徽新华博弈景观工
程有限公司<河南泽坤园林绿化有限公司。
2、河南泽坤园林绿化有限公司和安徽新华博弈景观工程有
限公司为景观公司对亭子工艺了解不是很深，报价偏差较
大。
3、河南高扬建筑装饰工程有限公司对亭子工艺及现场施工
比较熟悉，但是考虑资金、施工周期费用等其他费用较高，
不予考虑。
4、洛阳尹恒建筑劳务分包有限公司价格较为合适，推荐中
标。

洛阳尹恒建筑劳务分包有限公司：万科、伊川光电产业园、
从政坊亭子、万茗府等合作业绩。
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评标结论

关联流程 关联文档

附件

注：需上传评标现场的评标记录作为附件！

领导审批意见

区域总4

项目总3

成本组3

工程部

招采经理

申请人

建议集团园区接待厅工程拟中标单位为洛阳尹恒建筑劳务分
包有限公司，拟中标金额为430000元，增值税专用发票税
率为3%。

地产招标立项审批表(工
程类)-雷亚鹏-2024-04
-13

1、评标报告.pdf 624K

2、签到表.pdf 244K

3、回标签到表.pdf 368K

4、约谈记录.pdf 2.1M

5、（报备审计）投标单位来源（集团园区接 78.7K

6、各轮次报价.zip 5.1M

7、清标-接待厅报价清单.xlsx 1.4M

8、最终清单-洛阳尹恒建筑劳务分包有限公司 1.3M

系统自动批准
开元区域/施聪明 2024-04-18 10:23:15 批准

来自iPhone客户端
开元区域/施聪明 2024-04-18 10:23:12 批准

同意

系统自动批准
集团-成本招采部/高明谦 2024-04-18 10:16:38 批准

来自Android客户端
开元壹号-工程部/文金廷 2024-04-18 10:16:35 批准

同意

来自Android客户端
集团-成本招采部/高明谦 2024-04-18 10:10:52 批准

集团园区接待厅工程定标流程发起，请领导审核。
集团-成本招采部/王晓奇 2024-04-18 09:50:42 提交
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