
地产公司定标审批表

标题

所属项目

申请人 申请时间 2024-07-02 14:54

申请公司 申请部门

需求部门 是否直接委
托

投标单位分
析报价

地产公司定标审批表（悠然居项目彩石地坪及交通设施工
程）

王晓奇

集团公司 龙瑞-招采成本部

龙瑞-工程部 否

一、投标报价含税总金额：
1、河南省贝卡建筑工程有限公司：375.23万元；税率为
9%
2、郑州三贝建筑工程有限公司：237.88万元；税率为9%
3、河南润邦建筑工程有限公司：226.51万元；税率为9%
4、河南康太实业有限公司：237.02万元；税率为9%
5、河南朗溪实业有限公司：286.17万元；税率为9%
二、第二轮澄清报价含税总金额：
1、河南省贝卡建筑工程有限公司：355.82万元；税率为
9%
2、郑州三贝建筑工程有限公司：229.93万元；税率为9%
3、河南润邦建筑工程有限公司：223.42万元；税率为9%
4、河南康太实业有限公司：235.03万元；税率为9%
5、河南朗溪实业有限公司：275.53万元；税率为9%
二次报价后，接通知增加汽车坡道做法清单项
（300*600*70MM滨州青烧洗面花岗岩，单边拉槽
（25+50）宽*10深），再次回标单位增加此项报价，但不
计入总价中。
三、根据招采制度，本轮选择排名前三家单位进行再次报
价，报价如下： 
1、郑州三贝建筑工程有限公司：212.87万元；税率为9%
2、河南润邦建筑工程有限公司：216.32万元；税率为9%
3、河南康太实业有限公司：227.51万元；税率为9%
根据约谈结果，已确定拟中标单位，经分析最后一次报价，
部分报价偏高，本着对公司有利的原则，5月28日成本招采
部联合审计监察部对墙柱面分区色、彩绘进行再次约谈，最
终报价为212.52万元。
四、成本分析
1、首次回标后各家进行商务清标，根据招标制度五家单位
均进入二次回标，首次报价标序如下：贝卡 >河南郎溪>河
南康太>郑州三贝>河南润邦
2、二次回标后行商务对比，最终含税报价排序从低到高如
下（简称）：
    贝卡 >河南郎溪>河南康太>郑州三贝>河南润邦
3、二次报价后，按照公司制定规定，经审计、成本招采部
组织前三家单位进行商务约谈，约谈后前三家单位最终报价
如下：
   河南康太>河南润邦>郑州三贝
4、本次最终报价如下：
   1）“郑州三贝建筑工程有限公司”最低，含税总价：
2125186.81元。
5、目标成本预留金额2668261.2元，对比目标成本，较目
标成本结余53.95万元
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定标金额
（元） 2125186.81

评标意见

评标结论

关联流程 关联文档

附件

注：需上传评标现场的评标记录作为附件！

领导审批意见

首席执行官
2

首席财务官
2

副总裁2

集团审计部
2

工程审计经
理2

本次招标合理最低价为郑州三贝建筑工程有限公司：外部合
作业绩永威上和院、金沙、绿都、碧桂园等合作业绩。

根据定标会意见，按照招采制度，悠然居项目彩石地坪及交
通设施工程招标拟中标单位为郑州三贝建筑工程有限公司，
拟中标金额为2125186.81元，增值税专用发票税率为9%。

地产投标入围单位审
批表（悠然居项目地
坪及交通设施工程）
地产公司招标文件审
批表（悠然居项目车
库地坪及交通设施合
同）
悠然居项目地下车库地
坪施工工程立项审批表
(工程类)-刘亚辉-2024-
06-01

1、评标报告（悠然居项目彩石地坪及交通设 1000

2、签到表.pdf 30.5K

3、单位回标签到表.pdf 89.1K

4、（报备审计）投标单位来源（悠然居地坪 73.5K

5、技术表评标.pdf 259K

6、清标分析（最终报价）.xlsx 11.0K

7.价格清单（悠然居车库地坪及交通设施工 552K

8、各轮约谈记录(1).pdf 2.6M

9、各轮报价.zip 38.5

定标会意见.pdf 108K

来自Android客户端
集团-总裁班子/冯祖辉 2024-07-10 18:05:48 批准

集团-总裁班子/张永健 2024-07-10 08:12:53 批准

系统自动批准
集团-总裁班子/郭利好 2024-07-09 10:21:32 批准

来自Android客户端
集团-审计监察部/齐全中 2024-07-09 10:21:29 批准

集团-审计监察部/杨林桥 2024-07-08 10:17:46 批准

王晓奇024070

2024-07-1022:08:48
王晓奇024070

2024-07-1022:08:48
王晓奇024070

2024-07-1022:08:48

王晓奇024070

2024-07-1022:08:48
王晓奇024070

2024-07-1022:08:48
王晓奇024070

2024-07-1022:08:48

王晓奇024070

2024-07-1022:08:48
王晓奇024070

2024-07-1022:08:48
王晓奇024070

2024-07-1022:08:48
王晓奇024070

2024-07-1022:08:48

王晓奇024070

2024-07-1022:08:48
王晓奇024070

2024-07-1022:08:48
王晓奇024070

2024-07-1022:08:48

2024-07 1

王晓奇024070

07-1022:08:48

2024-07 1

王晓奇024070

07-1022:08:48

2024-07 1

王晓奇024070

07-1022:08:48

2024-07 1

王晓奇024070

07-1022:08:48

王晓奇024070

2024-07-1022:08:48
王晓奇024070

2024-07-1022:08:48
王晓奇024070

2024-07-1022:08:48

王晓奇024070

2024-07-1022:08:48
王晓奇024070

2024-07-1022:08:48
王晓奇024070

2024-07-1022:08:48

王晓奇024070

2024-07-1022:08:48
王晓奇024070

2024-07-1022:08:48
王晓奇024070

2024-07-1022:08:48

王晓奇024070

2024-07-1022:08:48
王晓奇024070

2024-07-1022:08:48
王晓奇024070

2024-07-1022:08:48

2024/7/10 22:08 地产公司定标审批表（悠然居项目彩石地坪及交通设施工程）

https://oa.chinahonden.com/spa/workflow/static4form/index.html?_rdm=1720620528730#/main/workflow/req?requestid=427897&ismode=2&ismo… 2/3

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


成本总监2

区域总4

项目总3

成本组3

工程部

招采经理

申请人

集团-成本招采部/朱欣 2024-07-04 11:38:34 批准

集团-总裁班子/郭利好 2024-07-04 08:21:15 批准

来自Android客户端
河南浩德龙瑞置业有限公司/张磊 2024-07-03 21:02:34
批准

系统自动批准
河南浩德郡澜置业有限公司/陈向向 2024-07-03 20:56:02
批准

来自iPhone客户端
龙瑞-工程部/张明阳 2024-07-03 20:55:59 批准

来自Android客户端
河南浩德郡澜置业有限公司/陈向向 2024-07-03 19:11:40
批准

根据定标会意见，按照招采制度，悠然居项目彩石地坪及
交通设施工程招标拟中标单位为郑州三贝建筑工程有限公
司，拟中标金额为2125186.81元，增值税专用发票税率为
9%。
集团-成本招采部/王晓奇 2024-07-03 18:32:52 提交
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