
地产公司定标审批表

标题

所属项目

申请人 申请时间 2024-09-23 21:51

申请公司 申请部门

需求部门 是否直接委
托

投标单位分
析报价

定标金额
（元） 1557174.82

评标意见

地产公司定标审批表（开元壹号62#地块、伊河湾、悠然
居、栾川项目 充电桩供货及安装工程）2024-09-23

岳鹏

集团公司 集团-成本招采部

开元壹号-工程部 否

一、技术标开标结果如下：
1、郑州和动新能源有限公司（品牌：和动）：合格；
2、郑州铭普科技有限公司（品牌：铭普）：合格；
3、河南宝威智控科技有限公司（品牌：充立方）：合格；
4、万帮数字能源股份有限公司（品牌：星星）：不合格。
二、技术标合格单位投标报价如下：
1、郑州和动新能源有限公司（品牌：和动）：含税13%金
额167.99万元，不含税金额148.66万元；
2、郑州铭普科技有限公司（品牌：铭普）：：含税1%金额
145.36万元，不含税金额143.92万元；
3、河南宝威智控科技有限公司（品牌：充立方）：：含税
13%金额174.31万元，税率13%，不含税金额154.26万
元。
三、二次报价如下：
1、郑州和动新能源有限公司（品牌：和动）：含税13%金
额157.85万元，不含税金额139.69万元；
2、郑州铭普科技有限公司（品牌：铭普）：：含税1%金额
140.96万元，不含税金额139.56万元；
3、河南宝威智控科技有限公司（品牌：充立方）：：含税
13%金额161.90万元，税率13%，不含税金额143.27万
元。
四、二次报价较低的2家投标单位经成本审计联合约谈后，
最终报价如下：
1、郑州和动新能源有限公司（品牌：和动）：含税13%金
额155.72万元，不含税金额137.80万元；
2、郑州铭普科技有限公司（品牌：铭普）：：含税1%金额
139.94万元，不含税金额138.55万元。
1、本次招标综合最低价为郑州和动新能源有限公司。充电
桩（含立柱）除税价为970元/个，低于云熙府1100元/个，
低于钰泷府1298元/个。
2、伊河湾项目50.46万元低于目标成本（70.4万元）；悠
然居项目35.93万元低于目标成本（84万元）。   
3、整体价格为合理低价，具体详见《价格分析》。

1、本次招标不含税最低价为郑州和动新能源有限公司。自
有设备生产厂，洛阳建业定鼎府及鼎城府、郑州建业运河上
院、枫林上院、春天里；正商、升龙、金地、清华大溪地、
远洋、亚星、万科、金科等合作业绩。综合实力满足我司项
目要求。
2、建议开元壹号62#地块、伊河湾、悠然居、栾川项目确
定郑州和动新能源有限公司为中标单位。中标含税13%暂定
总价￥1557174.82元（大写人民币壹佰伍拾伍万柒仟壹佰
柒拾肆元捌角贰分）。 
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评标结论

关联流程 关联文档

附件

注：需上传评标现场的评标记录作为附件！

领导审批意见

首席执行官
2

首席财务官
2

副总裁2

集团审计部
2

1、开元壹号62#地块、伊河湾、悠然居、栾川项目确定郑
州和动新能源有限公司为中标单位。
2、中标含税13%暂定总价￥1557174.82元（大写人民币
壹佰伍拾伍万柒仟壹佰柒拾肆元捌角贰分）。 其中（含税
13%）：
2.1、开元壹号62地块（一标段）：￥246025.41元；
2.2、开元壹号62地块（二标段）：￥395854.82元；
2.3、伊河湾项目：￥504629.23元；
2.4、悠然居项目：￥359336.47元；
2.5、栾川山水文苑S1地块项目：￥51328.89元。
3、每个项目单独签订合同，每个项目届时根据实际充电桩
安装数量据实结算。
悠然居项目充电桩设
备供货及安装工程招
标立项审批表(工程
类)-刘亚辉-2024-09
-12
62地块芸苔充电桩地
产招标立项审批表(工
程类)-毛克予-2024-
07-09
地产公司招标文件审
批表《开元壹号62#
地块、伊河湾、悠然
居、栾川项目充电桩
供货及安装工程（4
个项目）》2024-09-
08
地产投标入围单位审批
表《开元壹号62#地
块、伊河湾、悠然居、
栾川项目充电桩供货及
安装工程（4个项
目）》2024-09-08

01、评标报告（开元壹号62#地块、伊河湾、 3.4M

02、价格分析（开元壹号62#地块、伊河湾、 105K

03、（定标）《价格清单（开元壹号62#地 53.5K

04、约谈记录（2家单位）（开元壹号62#地 678K

05、技术标评分表（开元壹号62#地块、伊河 1.7M

06、开标签到表（开元壹号62#地块、伊河 3.2M

来自Android客户端
集团-总裁班子/冯祖辉 2024-09-27 19:39:28 批准

来自Android客户端
集团-总裁班子/张永健 2024-09-27 08:43:59 批准

集团-总裁班子/郭利好 2024-09-26 17:12:35 批准

两家单位不含税金额基本相同，含税金额中标单位高15万
元，税率13％和1％,建议咨询财务后定标。
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工程审计经
理2

成本总监2

区域总4

项目总3

成本组3

工程部

招采经理

申请人

来自Android客户端
集团-审计监察部/齐全中 2024-09-26 11:37:15 批准

集团-审计监察部/杨林桥 2024-09-26 10:23:12 批准

集团-成本招采部/朱欣 2024-09-25 15:37:54 批准

同意

系统自动批准
开元区域/徐飞飞 2024-09-25 08:35:16 批准

同意

来自Android客户端
开元区域/徐飞飞 2024-09-2
5 08:35:13 批准

集团-成本招采部/岳鹏 2024
-09-24 20:30:08 催办

系统自动批准
集团-成本招采部/高明谦 2024-09-24 10:58:46 批准

来自Android客户端
开元壹号-工程部/文金廷 2024-09-24 10:58:43 批准

集团-成本招采部/高明谦 2024-09-24 10:51:33 批准

《地产公司定标审批表（开元壹号62#地块、伊河湾、悠然
居、栾川项目 充电桩供货及安装工程）》，请领导审阅批
准。
每个项目单独签订合同，每个项目届时根据实际充电桩安
装数量据实结算。
集团-成本招采部/岳鹏 2024-09-24 10:42:21 提交
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