


## 地产招标立项审批表

标题	202全屋家具-地产招标立项审批表(工程类)-吴仲泉-2025-03-07		
申请人	吴仲泉	申请时间	2025-03-07 10:01
申请公司	地产	申请部门	栾川-工程部
地产项目名称	山水文苑 (栾川)		
项目名称	20-2-202样板间装修工程		
招投标种类	工程 (含监理)、材料设备采购与供方管理		
是否直接委托	是		
直接委托原因	因原施工单位自身原因导致进度严重滞后, 影响如期交付 (详见附件)		
项目概况	项目名称: 浩德·山水文苑(栾川) S1地块 建设地点: 河南省洛阳市栾川县湾滩村河北路以北, 幸福路以西。 建设单位: 栾川县浩德颐康文旅有限公司 S1地块规划总建筑面积13.39万平方米, 共计18栋住宅, 其中12栋洋房, 6栋小高层。		
拟招标采购范围	1.工程类明确招标范围, 工程内容; 2.材料物资类明确数量、规格型号等, 另附明细表。 全屋家具, 详细列表: 家具清单		
	明细表附件	 家具清单.pdf	510K
已具备的招标条件	施工图情况	投标单位深化	
	施工方案	投标单位编制	
	场地移交计划	定标后立即进场。	
工期要求	要求进场时间	2025年3月14日	
	总工期	2025年3月15日	
技术要求	执行国家相关标准		
质量要求	按相关材料的国家标准、规范施工		
资质要求			
概算金额	80000.00		
概算金额描述	详细列表: 家具清单		
立项部门	栾川-工程部	经办人	吴仲泉

关联流程	关联文档
附件	 关于202装修软装家具直接采购的情况说 161K
审批意见	
归档	集团-成本招采部/朱欣 2025-03-07 21:01:59 批注 来自企业微信 集团-成本招采部/张磊 2025-03-07 20:51:22 批注
副总裁	集团-总裁班子/郭利好 2025-03-07 19:22:14 批准
成本合约部 总监	集团-成本招采部/朱欣 2025-03-07 17:02:12 批准
区域总2	来自Android客户端 栾川区域/刘辉 2025-03-07 16:10:24 批准
项目总2	来自Android客户端 栾川县浩德颐康文旅有限公司/方玉 2025-03-07 10:20:51 批准
成本组2	集团-成本招采部/张磊 2025-03-07 10:16:29 批准
采购组2	集团-成本招采部/张磊 2025-03-07 10:16:24 批准
工程部	来自Android客户端 栾川-工程部/胡涛 2025-03-07 10:15:49 批准
申请人	栾川-工程部/吴仲泉 2025-03-07 10:10:24 提交