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售楼部南侧水系东段沉降加固工程施工合同
甲方：栾川县浩德颐康文旅有限公司
乙方：河南硕砼建筑工程有限公司
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方实施的相关事宜，签订本合同，以明确双方在合同履行过程中的权利、义务和责任并共同遵守。
第一条  工程概况
工程名称：售楼部南侧水系东段沉降加固工程 		
工程地点：栾川山水文苑售楼部
第二条  承包范围和内容
乙方承包栾川山水文苑售楼部注浆加固方案的设计及施工：
1、 范围：售楼部东铺装平台及水洗打孔、打管、注浆风口等。甲方提供施工用水、用电，乙方提供施工所需的材料、人员、机械设备及其它甲方认可的辅助材料。并在甲方的管理下组织施工。
2、乙方负责加固方案出具，加固方案需结合本项目实际情况并满足相关规范要求。
3、加固方案经甲方书面确认后，乙方严格按照设计要求进行施工，确保施工质量，施工过程不得损坏原建筑物结构，不得对原结构使用产生影响，因乙方设计缺陷导致的返工、损失由乙方承担全部费用。
第三条  承包及计价方式
本工程综合单价包干，乙方以包设计、包工包料、包质量、包二次运输、包施工机械、包施工措施、包文明施工及扬尘治理、包交付前的成品保护、包验收合格和工程保修的形式由乙方承包地下室局部结构加固方案的设计及施工。
第四条  工期
[bookmark: _Toc189627535][bookmark: _Toc189561502]1、合同工期：总工期10日历天 ，具体开工日期以甲方通知为准。
2、乙方不得以任何理由而影响工程进度，因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工而影响工期的，工期不顺延。
3、在合同执行过程中，由于乙方劳动力不够、机械设备数量不足，材料供应不足、管理不善等原因造成工期延误或可能造成工期延误时，甲方有权采取劳动力支援、机械设备支援、管理人员支援等补救措施来保证本工程工期控制点的完成，由此所发生的一切费用均由乙方负责，并在甲方应付给乙方的工程款中直接扣除。
第五条  工程质量及验收
1、工程质量：乙方应严格按照国家和地方现行设计规范、规程、标准等及约定加固方案进行设计深化，并服从甲方现场代表的监督管理。工程质量标准按照国家现行施工验收规范，符合设计及甲方要求并达到合格标准。
2、验收
2.1验收标准：工程验收以国家颁布相关验收规范及设计方案为依据。
2.2验收方式：甲方、乙方共同验收。施工完毕进行验收，若验收不合格，乙方必须负责整改到再次验收合格为止，所发生的一切费用均由乙方承担。
第六条  工程造价及付款方式
1、工程总造价：
1.1本合同采用综合单价包干形式，暂定合同固定总价：伍万零捌佰玖拾元整 （人民币小写：50890元），上述金额为含税价格。其中，不含税金额为人民币金额（大写）伍万零叁佰捌拾陆元壹角肆分（人民币小写：50386.14元），增值税率为【1】%，税款为人民币金额（大写）伍佰零叁元捌角陆分（人民币小写：503.86元）。
1.2乙方报送结算额经核对后，若审减额超过报送金额5%，乙方承担总审减额的3%费用，从结算金额中直接扣除。
2、付款方式
2.1、本合同无预付款；
2.2、工程完工验收合格后支付至合同金额的95%；
2.3、留取5%结算金额为质保金，质保期贰年，从工程竣工验收合格之日起计算。
2.5、每次付款前，乙方应按甲方要求出具合法有效的增值税【专用】发票。当甲方向乙方累计支付款项至本合同的95％时，乙方须向甲方开具100％的合法有效的发票。如乙方未按甲方要求出具相应发票，甲方有权拒绝支付该批次工程款。乙方应在开票之后【5】个工作日内将发票送达甲方，甲方签收发票的日期为发票的送达日期。
第七条  施工与设计变更
设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，未经甲方认可，乙方不得擅自修改。
结算价款＝验收合格的合同综合单价*现场实际工程量±变更签证-应扣费用
1、结算依据：甲方审核签认的施工设计图纸、甲方认可的变更签证、施工合同、补充协议、招标、投标文件等。
2、变更、签证的计价原则：本合同执行期间，合同固定总价不因任何因素而作调整。若因乙方原因引起的设计变更，费用增加的由乙方自行承担，费用减少的以实结算。若因甲方原因引起的变更签证，由甲方出具相应设计变更、签证单，变更、签证引起部分分项工程子目的增加，该子项目的综合单价在合同后附件1《工程量清单》中有相同子目的执行相同子目的单价，合同后附件1《工程量清单》中有相近子目的按相近子目执行，若合同后附件1《工程量清单》中无适用或类似于变更、签证工程综合单价的，双方协商确定。
第八条  质保期
质保期限为贰年。在规定的质保期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修。乙方在接到甲方通知后五日内负责免费返修，否则，甲方有权安排其他人员进行维修，维修费用甲方有权向乙方追偿。造成安全事故的由乙方负责并承担一切费用。
第九条  双方责任义务
1、甲方应按照合同的约定支付合同款项。
2、委派 胡涛 为项目现场代表，电话：15537157567，监督检查工程质量、进度、工程质量验收、签证等事宜，如委派的现场代表变更则需要及时通知乙方。
3、乙方负责工程的全面质量管理，派专人对工程进行全过程监控。
4、乙方人员必须遵守甲方的现场管理规定及相关条例。
5、乙方在分部分项施工中必须按设计方案及有关施工规范精细施工。在分部分项施工过程中，甲方如发现不符合质量标准的乙方应立即组织反工，由此造成的直接、间接损失均有乙方负责。
6、隐藏工程需在甲方现场代表在场的情况下进行验收，经验收合格后方可进行下一道工序。
7、成品保护工作应由乙方负责。
8、乙方应按照施工安全规范做好质量、安全的管理，并负责安全及防火管理，保证施工材料堆放整齐，道路通畅。凡施工期发生的施工质量安全事故，均有乙方负责，并应及时通报甲方及有关部门。
9、乙方不得未经甲方同意改变破坏工程楼房及地面构筑物的结构。
10、乙方在施工中所涉及的电气及有关设备的安装人员必须具有安装资格。
11、工程完工后的场地要进行清理（包括建筑周围施工垃圾清理，临时的施工设施拆除等）。
12、乙方委派曹金保为现场代表，电话：13938454232。乙方现场代表必须经常留守工地，保持与甲方联系，随时处理施工过程中出现的问题。如现场代表变更，应先征得甲方同意。
13、乙方开工前，应将施工负责人员报甲方确认、备案，如乙方更换施工负责人时，应当事先征得甲方同意。
第十条  违约责任
1、合同签订生效后乙方不得转包本工程，如发现有转包的情况发生，视为乙方违约。甲方有权将乙方清除出场。并承担由此造成的一切经济损失。
2、乙方须按合同要求工期或现场工程师同意顺延工期竣工。否则，因乙方原因致使工期拖延，每延期一天乙方向甲方支付人民币叁千元的违约金，由乙方承担因此给甲方及任意第三方造成的一切损失。
3、乙方在施工过程中不得擅自停工、退场，如擅自停工，则乙方给甲方每日人民币伍仟元的经济补偿；如擅自退场，乙方所完成的工程量甲方将不给予结算，并且乙方还应承担全部违约责任并按违约条款处理。
4、若乙方达不到工程质量目标，甲方有权拒付工程款，乙方并向甲方支付合同价款5%的违约金，并无条件返工直到达到质量目标，所造成的一切损失由乙方承担。
5、如违约方给对方造成损失其违约金不足以弥补经济损失的，还应该向对方赔偿损失。赔偿损失的范围应包括直接损失、间接损失。 
6、项目经理及主要技术、管理人员，在施工过程中不经甲方同意不得更换，否则按违约处理，每发现一人，乙方向甲方支付2000元补偿；但对不称职者，招标人有权要求更换。
7、甲方对施工过程中的工程质量问题实行零容忍，若乙方采购的材料设备不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准或者存在“假冒伪劣”等情形，则甲方有权要求乙方将该部分材料设备清退出场，对已施工使用的材料设备，有权要求乙方全部拆除并重新施工，直至符合合同约定的各项质量标准，工期不予顺延，由此导致乙方工期及材料费用等损失由乙方自行承担，同时甲方还有权根据本合同相关条款追究乙方的违约责任，并向乙方主张包括但不限于因索赔产生的诉讼费、保全费、保全担保费、律师费等损失。为保障建设工程品质、强化施工质量，无论工程是否已经验收合格，无论甲方是否未经验收即已投入使用，乙方均承诺：不论何时，只要甲方发现乙方施工的工程存在前述约定的情形，乙方除按照本条款承担相应责任外，还应当按照该部分材料设备对应的合同价款的叁倍金额另行向甲方支付惩罚性赔偿（该惩罚性赔偿不足伍万元的，按伍万元计）。除此之外，乙方应当勤勉尽责的履行工程质量保修义务，并在甲方通知的期限内完成保修事项并经甲方书面认可，乙方按期完成保修事项并经甲方书面认可的，该部分工程量在质保期满后给予结算100%，乙方拒不履行保修责任或未按期完成保修事项的，该部分工程量甲方不予结算。
第十一条  送达条款
双方明确送达信息如下：
甲方确认的送达信息为：
送达地址：栾川县山水文苑售楼部二楼
联系人及联系方式：招采合约部、0379-60198086
乙方确认的送达信息为：
送达地址：郑州市管城区正商中州城紫辰园7栋
联系人及联系方式：曹金保13938454232
双方在此共同确认，上述送达信息将作为双方在合同项下邮寄往来通知、函件等任何文件资料的唯一有效送达地址及联系信息。任何一方变更送达信息，应当提前十日书面通知对方，否则视为未变更。任何一方按照上述送达信息向对方邮寄任何文件资料，自邮件发出后的第三日视为已经有效送达对方并产生相应的法律后果，不论该邮件是否已经由对方实际签收。
第十二条  合同解约条款
如发生以下情况甲方有权解除合同：
1、乙方未经甲方同意停工5日（含5日）以上。
2、甲方或监理方对同一施工问题连续下发三次整改通知书后乙方无作为或整改问题未在整改通知书要求的期限内解决。
3、乙方购置不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准的产品或者假冒伪劣产品用于本工程。
合同解除后，对于乙方已完工部分质量合格的按照实际工程量给予结算70%，对于不合格部分责令整改，整改合格后给予结算工程70%。若乙方拒接整改或无作为，甲方对不合格工程量不予支付费用，并由乙方承担由此产生的拆改、整修等费用，乙方应按甲方要求的日期清理现场撤离。如果乙方不主动拆改、整修，甲方可自行整改，相关的费用从未付工程款中直接扣除，不足部分甲方另行向乙方追偿。
如合同解约甲方有权委托其他公司进行施工。
第十三条  发票开具要求及责任
1、对发票不合规的约定：
1.1、乙方提供的发票为增值税专用发票的，因乙方迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，甲方有权拒绝接收。
1.2、乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任，并应向甲方支付合同总价20%的违约金，乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除乙方全部履约保证金，以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿；乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的，乙方除按本项前述约定承担责任外，甲方拒绝接收；乙方无法开具发票的，乙方除按本项前述约定承担责任外，乙方应退还甲方已付款项，赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方有权终止合同。
1.3、合同在执行过程中，因国家税收政策调整，若增值税税率提高，在新增值税税率生效后发生的应税行为，乙方应对不含税金额进行相应下调，本合同含税总金额保持不变；若增值税税率降低，在新增值税税率生效后发生的应税行为，双方同意保持原合同不含税金额不变，并根据减少的增值税额相应降低合同含税总金额。若非因国家税收政策变动，乙方未按合同约定开具增值税专用发票或实际开具的增值税专用发票税率低于合同中约定税率的，乙方除应向甲方支付无法抵扣部分的税款金额外，乙方还应向甲方支付合同总价20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿，甲方有权终止合同。
2、其它税务风险的合同约定：
2.1、如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件，并加盖乙方发票专用章。
2.2、如果获得开具的汇总专用发票，则乙方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。
第十四条  其他
1、本合同自双方盖合同章和法人章后生效。本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。
2、发生争议双方应友好协商解决，协商不成的，双方同意由合同签订地（洛阳市洛龙区开元大道1号开元壹号营销中心）人民法院管辖。
3、合同附件为本合同不可分割的组成部分，本合同连同附件一式柒份，甲方伍份，乙方贰份，具有同等法律效力。
第十五条  合同附件
附件一：工程量清单
附件二：廉政合作协议

（以下无正文）

甲方（盖章）:栾川县浩德颐康文旅有限公司          乙方（盖章）: 河南硕砼建筑工程有限公司
法 人 代 表：	                                  法 人 代 表：
或授权委托人：                                    或授权委托人：
税号：91410 324MA 9FJUR UXE                      税号： 
账户：66616011400000260	                         账户： 
开户行：河南栾川农村商业银行股份有限公司君山支行 开户行：    
	日期： 2025年5月    日
	日期：2025年5月   日
























附件一：                         
工程量清单
	水系基础注浆工程报价清单

	一、编制依据

	   1、实际消耗的人工、材料、机械费； 

	   2、以往类似工程的实际造价；

	二、轻工报价

	序号
	分项工程
	单位
	工程量
	单价
	合计
	备注

	1
	设备进出场
	项
	2
	2000
	4000
	固定总价包干

	2
	打孔
	m
	280 
	35.00 
	9800.00 
	

	3
	注浆管
	m
	280 
	18.00 
	5040.00 
	

	4
	封口
	处
	70 
	65.00 
	4550.00 
	

	5
	注浆（P42.5水泥）
	t
	50 
	550.00 
	27500.00 
	据实结算

	
	合计
	
	
	
	50890.00 
	

	说明：水、电有甲方提供；含1%专用发票。20吨内按照600元/吨结算，超出20吨按照550元/吨结算。                
























附件二：
廉政合作协议
甲方：栾川县浩德颐康文旅有限公司
乙方：河南硕砼建筑工程有限公司
为加强工程项目建设期间的廉政管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商签定本协议并做为双方共同遵守的廉政行为准则。
一．甲方责任
1．甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。
2．甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。
3．甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。
4．甲方在项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。
5．甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予处罚。
6．对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。
二．乙方责任
1．乙方应保证乙方有关人员了解甲方有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。
2．乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。
3．乙方在项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。
4．乙方有责任接受甲方对乙方在项目建设期间廉政管理执行情况的监督。
5．乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，甲方可要求乙方支付5-100万元的违约金。
6．如因乙方或其人员在项目建设期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权中止合同履行或解除合同，由此给甲方造成的损失，均由乙方负责赔偿。
 三、为维护甲乙双方的合法利益，营造良好的商务环境，甲方建立多种举报渠道（如下）。甲方审计监察部人员将恪守职业道德，严格履行保密义务！
（1）微信小程序举报（扫描右侧二维码进入程序，举报信息直达集团董事长）；
[image: 说明: 32dc313b898daf07a491037a11ba2c8]（2）邮箱：shenji@chinahonden.com
（3）电话：风控总监毛政辉：13693798532
（4）电话：审计监察副总监齐全中：18137710188
（5）电话：审计监察高级经理苏文倩：18839528225
（6）信件举报邮寄地址：洛阳市洛龙区关林西路8号中浩德控股集团有限公司审计监察部（收）。
四、甲乙双方发现对方工作人员有下列行为之一的，可通过第三条约定的渠道进行举报：
1.推诿扯皮、有责不负、处事消极、渎职失职、弄虚作假等行为。
2.以权谋私、滥用职权、处事不公、隐瞒事故、违章指挥造成公司严重事故隐患的行为。
3.贪污、受贿、盗窃、欺上瞒下等违法乱纪行为。
4.出卖、泄露公司商业机密等危害公司行为。
5.重大经济活动未按公司制度、流程执行的违规违纪行为。
6.利用职权，任人唯亲，拉帮结派，搞小利益团体或对同事正当行使权利进行打击报复的行为。
7.故意涂改公司文件或以公司名义谋私利，损害公司荣誉和利益的行为。
8.私自侵占、挪用公司财物，损坏公司重要设备或资产的行为。
9.破坏团队和谐，故意挑拨员工之间关系，对同事恶意侮辱、陷害、制造事端的行为。
10.妄议集团经营、管理、决策部署、会议决议，对正当行使职权的执法部门、员工进行设置障碍、诋毁、恶意侮辱的行为。
11.其它违反法律或者招标人公司相关制度的行为。
（以下无正文）

甲方：栾川县浩德颐康文旅有限公司          乙方：河南硕砼建筑工程有限公司
签署日期：2025年5月   日                 签署日期：2025年5月   日
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