





地产公司定标审批表

标题	栾川项目二期新品沙盘模型更换定标审批表-		
所属项目			
申请人	刘璐	申请时间	2025-06-14 16:53
申请公司	地产	申请部门	栾川-营销部
需求部门	栾川-营销部	是否直接委托	否
投标单位分析报价	<p>郑州匠品模型设计有限公司 内容：S7沙盘修改局部，比例尺：景观1/130、建筑1/150，数量8栋，单价3000元/栋，合计24000元 内容：升降模型，比例尺：1/25、，尺寸1370*1370mm，数量1套4层，单价7000元/层，合计28000元 升降机1套，价格5000元/套 安装、路费：2000元 含税59590元。优惠后总价：55000元 预付款20%，制作完成付至90%，安装完成97%，质量保金3%两年</p> <p>郑州精之工科技有限公司 内容：S7沙盘修改局部，比例尺：景观1/130、建筑1/150，数量8栋，单价3000元/栋，合计24000元 内容：升降模型，比例尺：1/25、，尺寸1370*1370mm，数量8套，单价4000元/套，合计32000元 升降机1套，价格6000元/套 含税62000元。优惠后总价：52000元（其中，总规划沙盘8栋楼体模型，免费制作更换） 预付款20%，制作完成付至90%，安装完成97%，质量保金3%两年</p> <p>河南鼎典模型设计制作有限公司 内容：S7沙盘修改局部，比例尺：1/120，数量8栋，单价3800元/栋，合计30400元 内容：升降模型，比例尺：1/25、，尺寸1370*1370mm，数量1套，单价4000元/套，合计36000元 升降机1套，价格6000元/套 含税66400元 预付40%，货到100%</p> <p>上述单位制作周期20-25天</p>		
定标金额(元)	52000.00		
评标意见	<p>郑州精之工科技有限公司 内容：S7沙盘修改局部，比例尺：景观1/130、建筑1/150，数量8栋，单价3000元/栋，合计24000元 内容：升降模型，比例尺：1/25、，尺寸1370*1370mm，数量8套，单价4000元/套，合计32000元 升降机1套，价格6000元/套</p>		

	<p>含税62000元。优惠后总价：52000元（其中，总规划沙盘8栋楼体模型，免费制作更换） 预付款20%，制作完成付至90%，安装完成97%，质量保金3%两年 制作周期20-25天</p> <p>三家约谈后，此单位价格最低且有免费赠送制作项，建议中标制作</p>	
评标结论	<p>郑州精之工科技有限公司 内容：S7沙盘修改局部，比例尺：景观1/130、建筑1/150，数量8栋，单价3000元/栋，合计24000元 内容：升降模型，比例尺：1/25、，尺寸1370*1370mm，数量8套，单价4000元/套，合计32000元 升降机1套，价格6000元/套 含税62000元。优惠后总价：52000元（其中，总规划沙盘8栋楼体模型，免费制作更换） 预付款20%，制作完成付至90%，安装完成97%，质量保金3%两年 制作周期20-25天</p> <p>三家约谈后，此单位价格最低且有免费赠送制作项，建议中标制作</p>	
关联流程	栾川项目沙盘更换二期新品模型招标立项审批表(营销类)-	关联文档
附件	<p> 山水文苑沙盘费用清单（精工）.pdf 1.0M</p> <p> 山水文苑项目模型报价（鼎典）.pdf 112K</p> <p> 沙盘清标表.xlsx 10.6K</p> <p> 山水文苑沙盘费用清单（匠品模型）.pdf 288K</p>	

注：需上传评标现场的评标记录作为附件！

领导审批意见	
营销客服	集团-总裁班子/罗桦 2025-06-19 08:32:01 批准
成本合约	集团-成本招采部/朱欣 2025-06-18 17:12:32 批准
项目总-5	涵盖整体四个地块大沙盘中S 栾川-营销部/刘璐 2025-06-16 09:24:39 催办 来自Android客户端 栾川县浩德颐康文旅有限公司/方玉 2025-06-18 15:20:22 批准
销售部	同意 来自Android客户端 栾川县浩德颐康文旅有限公司/张静 2025-06-17 17:05:13 批准
招采经理5	集团-成本招采部/张磊 2025-06-17 17:04:48 批准
申请人	栾川-营销部/刘璐 2025-06-17 17:02:56 提交