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开元壹号天逸项目智能化工程
施工合同
           成本代码：4.11
           合同编号：KYYH.66-JA-062
发 包 人：洛阳浩德鑫置地有限公司 
承 包 人：安徽学升智能科技有限公司 
签订时间：2025年10月  日

开元壹号天逸项目智能化工程施工合同

发包人（以下简称甲方）：洛阳浩德鑫置地有限公司

统一社会信用代码：91410300MA9LXU59XK
承包人（以下简称乙方）：安徽学升智能科技有限公司 

统一社会信用代码： 91341103MA2UPHG103     
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  开元壹号天逸项目智能化工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况
1、工程名称： 开元壹号天逸项目智能化工程

2、工程地点：洛阳市洛龙区新伊大街与开元大道东
二、工程承包范围 
1、承包范围：开元壹号天逸项目智能化工程施工，具体包括但不限于如下：

1.1、智能化设备网络系统；

1.2、可视对讲及门禁管理系统；

1.3、视频监控系统；

1.4、电梯五方通话系统；

1.5、电子巡更系统；

1.6、一卡通系统；

1.7、机房工程；

1.8、周界防范系统；

1.9、背景音乐系统；

1.10、非机动车及人行通道管理系统；

1.11、停车场管理系统；

1.12、电梯梯控系统；

1.13、信息发布系统（不含）；

1.14、社区USB充电系统（不含）；

1.15、弱电桥架及综合管网；
1.16、各系统接入浩德物业管理平台的软件开发费用；

2、具体详见《图纸》及附件三《价格清单》。
三、承包方式
1、合同承包方式：含税固定总价包干。

2、合同含税固定总价包括但不限于人工费、材料费（包括材料损耗、材料加工费、材料检验试验费、国外及本地仓储、运输）、设备费、机械使用费、施工水电费、规费、管理费、措施费、利润、税金、农民工工伤保险费、建筑施工人身意外伤害保险、办理验收直至取得验收合格证明文件费用、保修费用，以及政策性文件规定的各项应有费用及招标文件明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用。其中，措施费包含但不限于组织措施费、二次搬运费、检测费、夜间施工费、环境保护、文明施工（含扬尘治理，含施工现场为达到环保主管部门要求所需要的各项措施费用）、安全施工、临时设施等，技术措施费、垂直运输费、成品保护费、现场勘察费、垃圾外运处置费、移交、交叉施工降效费及配合费、设备材料的安全保管等其他费用。

3、各分项工程施工图或报价清单中没有说明但在施工过程中为完成各分项工程必须完成的所有工作，视为已经包含在各分项工程固定综合单价中，若乙方拒绝施工或实际未施工的，甲方有权扣除相应工程款，具体金额双方协商，无法协商一致按照甲方确认的金额为准。

4、乙方应提前视察现场并了解现场现状，本合同签订时乙方已清楚并考虑工地现场条件，包括周围环境、交通道路、现场地质条件、施工场地及周围地下管网、承包范围、施工图纸、施工组织设计，且已考虑施工技术措施、文明施工、安全生产维护、交叉施工等因素。

5、各分项工程固定综合单价及合同固定总价已充分考虑上述因素并考虑在价格中。各分项工程固定综合单价视为由工程开工至完成竣工验收并符合交付使用标准的一切费用。乙方为完成本合同规定的工作所需施工组织中的所有费用均已包含在各分项工程固定综合单价内，不再另外计取。

6、施工过程中经甲方认可的实际施工方案仅作为甲方对乙方技术方案的肯定，不作为计价依据，甲方不接受乙方重新组价或者调价的要求。

7、各分项工程固定综合单价结算时不做任何调整（变更、签证除外）。
8、乙方进场前需自行与总包进行安全文明保证金的商谈，原则如下：合同额≥100万的，不得超过2万；合同额＜100万的，按合同额的2%的计取。若分批次开发，按对应批次的合同额按比例计取。

四、工期要求
1、开工时间以甲方发出的书面通知为准，乙方承诺满足甲方施工要求并不因此要求工期补偿/其他赔偿。

2、施工工期暂定为90日历天。
3、施工过程中如遇甲方责任或不可抗力等因素所延误的工期，经甲、乙双方签证认可后予以调整，并在此基础上确定完工日期。

五、合同价格

1、合同含税固定总价为¥790000元（大写人民币柒拾玖万元零角零分元（以下简称 “合同总价 ”），不含税金额为¥724770.64元（大写人民币柒拾贰万肆仟柒佰柒拾元陆角肆分），增值税税金为¥ 65229.36元（大写人民币陆万伍仟贰佰贰拾玖元叁角陆分），税率9%。详见附件三《价格清单》。其中，合同总价内设立工期和质量创优奖励金8万元（含税率9%），在乙方按期且工程质量经甲方评定为优质时向乙方支付该奖励金。
2、增值税税率说明：

2.1、合同价增值税税率按 9 %计算，如因国家税收政策变化引起增值税税率调整，增值税税金依据国家增值税税率调整进行增减调整，合同价随增值税税金增减进行增减调整（合同不含税金额不变）。增值税税金增减金额随付款节点进行调整，结算总价的税金按实际付款时税率进行结算。

2.2、如因乙方纳税资格变更引起增值税税率变化，风险由乙方自行承担（税率增加的，甲方仍按原税率支付税金；税率减小的，甲方按减小后的税率支付税金）。

六、工程价款支付 

本项目根据工程进度分批次进行施工，计划分为两个批次（每个批次的承包范围由甲方自行决定后通知乙方，乙方同意按照甲方的通知执行），每批次单独进行付款，付款方式具体如下：

1、每批次工程综合布线完成，并经甲方、监理验收合格后，支付至该批次已完工程对应合同价款的80%；

2、每批次工程主楼可视对讲管理（含呼梯功能）系统、主楼视频监控系统（含该批次工程包含的地下车库）、电梯五方对讲系统（总线制）施工完成，并经甲方、监理验收合格后，支付至该批次已完工程对应合同价款的80%；

3、每批次工程其他系统施工完成，并经甲方、监理验收合格后，支付至该批次已完工程对应合同价款的80%；

4、每批次工程智能化系统全部施工完毕，和机房中心联网完成，完成调试、联动并经甲方、监理验收合格后，支付至该批次已完工程对应合同价款的90%；

5、所有批次智能化工程全部施工完毕并经甲方、监理验收合格，配合甲方完成结算（双方签订结算协议）后，支付至工程结算金额的97%。

6、剩余款项（即结算金额的 3%）留为质保金。每批次质保期均为2年，自该批次工程全部施工完成，经甲方、监理及相关部门验收合格并移交甲方之日起开始计算。每批次质保期满且无质量问题后无息退还剩余款项（若有）。质保期内，如因工程质量问题、用料质量问题、维修或乙方其他违约行为等导致乙方存在应支付未支付款项或甲方代乙方支出的款项的，甲方有权在工程质保金中直接扣除，质保金不足以弥补甲方损失的，乙方应负责赔偿，因此导致工程质保金低于3%，乙方应在收到甲方补足通知之日起3日内予以补足。

7、每次付款前，乙方应按甲方要求出具合法有效的增值税专用发票，否则，甲方有权拒绝付款而不视为违约。当甲方向乙方累计支付款项至本合同结算值的97％时，乙方须向甲方开具结算金额100％的合法有效的增值税专用发票，否则甲方有权扣留质保金。乙方应在开票之后5个工作日内将发票送达甲方，甲方签收发票的日期为发票的送达日期。


8、乙方应提供合规发票，乙方开具发票不合规时出现税务问题，乙方应承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其相关的损失。不合格发票包括但不限于以下情形：开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的；开具发票种类错误；开具发票税率与合同约定不符；发票上的信息错误；因乙方迟延送达、开具错误等原因造成发票认证失败等。

9、对发票不合规的约定：

9.1、乙方提供的发票为增值税专用发票的，因乙方迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，甲方有权拒绝接收。

9.2、乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任，赔偿由此给甲方造成的全部损失并应向甲方支付合同总价20% 的违约金，乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除乙方全部履约保证金，以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿；乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的，乙方除按本项前述约定承担责任外，甲方拒绝接收；乙方无法开具发票的，乙方除按本项前述约定承担责任外，乙方应退还甲方已付款项，赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方有权终止合同。

10、其他税务风险的合同约定：

10.1、如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件，并加盖乙方发票专用章。

10.2、如果获得开具的汇总专用发票，则乙方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

11、真实发生且合理合规的设计变更、现场签证事项，在按甲方制度审批完成后随节点进度款进行付款（每次具备支付条件的签证变更金额累计金额需超过3万元，累计已审批变更签证金额不足3万元时依次滚动到下节点，甲方内部流程显示为审批中或未发起审批的金额不具备支付条件）；支付比例为流程已审批完成且已确认金额的80%，剩余20%于竣工结算后支付。

七、甲方现场移交标准

1、本工程移交界面为工地现状条件，且乙方已充分踏勘现场，对工地现状条件下施工所需的措施费等相关费用已综合考虑在合同固定总价内。

2、甲方只负责告知施工现场堆放材料的场地，乙方自行解决施工及管理人员住宿办公场所，由此产生的费用由乙方自行承担。本项目施工现场红线内只允许搭设生产性设施，乙方所有人员（除少数保安人员及仓库管理人员外）均不得在施工现场红线内居住。

3、土建工程的总承包施工单位是按合同约定的施工范围及交楼标准施工，工程质量必须符合国家有关规定验收标准，在交楼时如发现不满足的由总承包施工单位负责整改到满足规范要求为止。

4、乙方需在进场施工前踏勘现场所有工作面并进行详细检查。对于不符合相关标准及规范要求的工作面，乙方需书面提交资料由甲方督促总承包单位完成整改，直至满足相 关标准及规范要求。对于乙方验收合格的工作面，甲方视为乙方可进场施工。

5、甲方告知水源电源接驳点，接驳工作及接驳费用、施工过程中产生的水电费用由 乙方承担。

八、规范要求及施工技术要求

1、国家、地方、行业相关的主要设计规范、规定及标准包括但不限于：

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 

《建筑工程质量验收规范》GB50210-2018

《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-2001

《建筑室内装修设计防火规范》GB50222-2017

《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303-2002

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-2011

《电子计算机机房设计规范》GB/T50174-2008

与本工程有关的其他技术规范和验收标准。

具体施工技术要求、施工管理要求还应满足浩德集团企业标准：

《浩德集团工程部管理制度流程（汇编）》。

3、说明：

3.1、以上引用标准，如果已有更新标准，则执行合同签订之日前的最新标准。

3.2、以上只列出一些主要规范、标准，本项目涉及的有关内容按相应规范、标准执行。

3.3、以上所列的主要技术标准和规范，如未能达到国际或国内最新标准时，乙方应在施工及选用设备和材料时按最近的国际或国内标准执行，并提供采用的国际或国内标准、规范和所应用的最新版本的有关技术依据资料。

4、施工技术要求：

4.1、 可视对讲系统技术要求：

4.1.1、使用环境条件：

4.1.1.1、-10~+55℃（能经受偶尔的轻轻振动，能适应中等程度的高低温和湿度的变化，在一般室内条件下使用）。

4.1.1.2、相对湿度：10%～95%。

4.1.1.3 、大气压力：86~106Kpa。

4.1.2、外观及结构要求

	项 目
	技术参数要求

	塑料壳外表面
	平整光滑，无裂纹、褪色及永久性污渍，也无明显变形（缩水）和划痕

	金属壳外表面
	平整、无明显变形和划痕，表面涂覆不能露出底层金属，亦无气泡、腐蚀、缺口、毛刺、蚀点、砂孔和涂层脱落等

	按键、开关
	操作应灵活可靠，零部件应紧固无松动，标志清晰；封条清晰、各产品合格证及标识应当清晰、不误解、不易擦落。

	防护能力
	主机应符合IP33的规定；

分机应符合IP30的规定；

主机外壳应有防止非正常拆卸的保护措施

	标识
	应有以下清晰、永久的标识： 产品规格型号、电源额定值及主要技术指标等。所有制动控制装置应清晰地标明它们的用途或图示符号；在接线端子附近应标有相应的字符或数字；导线应有编号、颜色或其他的标识。


4.1.3、基本功能要求

	项目
	技术参数要求

	通话功能
	主机与分机间接通后，能实现双向通话，话音音质清晰，不应出现振鸣现象

	监视功能
	主机与分机间接通后，在分机监视器上能监视由主机摄取的访客实时图像，以便识别访客

	可靠性要求
	系统在正常工作条件下，连续工作7天，不应出现任何故障，且音质清晰，图像信号稳定，能正确辨别来访者


4.1.4、主要电性能指标

4.1.4.1、音频指标

	项目
	行业标准GA/T72-2005楼宇对讲系统及电控防盗门通用技术条件

	全程响度

评定值试验
	应答通道：18dB±5dB

	
	主呼通道：13dB±5dB

	
	联网通道：13dB±5dB

	频率响应

试验
	应答通道：400Hz—3400Hz，应在GA/T72 -2005图1的允差范围内

	
	主呼通道：400Hz—3400Hz，应在GA/T72 -2005图1的允差范围内

	
	联网通道：400Hz—3400Hz，应在GA/T72 -2005图2的允差范围内

	非线性

失真试验
	应答通道：≤7%

	
	主呼通道：≤7%

	
	联网通道：≤7%（手柄）

	信噪比试验
	应答通道：≥30dB

	
	主呼通道：≥35dB

	侧音掩蔽

评定值
	可视室内机手柄端：≥5dB

	振铃声级

试验
	0.5m处≥70dB(A)


4.1.4.2、视频指标

	项目
	行业标准GA/T269-2001可视对讲系统

	系统摄像的最低照度
	≤0.1Lx

	系统摄像的最高照度
	≥4500Lx

	系统监视器上的图像亮度鉴别等级
	≥8级

	系统监视器上的图像分辨力（中心水平）
	≥320TVL


4.1.5、安全性要求

	项目
	行业标准GA/T269-2001可视对讲系统

	绝缘要求
	电源插头或电源引入端子与外壳或外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常环境条件下应不小于100MΩ，湿热条件下应不小于5MΩ。

	抗电强度
	a）对于交流220V供电的系统，电源插头或电源引入端子与外壳或外壳裸露金属部件之间应能承受交流有效值为1.5kV试验电压，持续1min的抗电强度试验，试验时应无击穿和飞弧现象。

b）对于直流12V供电的系统，电源插头或电源引入端子与外壳或外壳裸露金属部件之间，应能承受有效值为0.5kV试验电压，持续1min的抗电强度试验，试验时应无击穿和飞弧现象。

	过流保护
	对于不要求区分极性的接线柱与相邻接线柱短路或成对反接，或碰到电源端，均不应损坏产品，也不能使内部电路损坏。

对于要求区分极性的接线柱，则应把极性标志放在最靠近接线柱的地方。

	阻燃要求
	外壳有开孔且有着火危险的产品，其外壳经火燃烧5次，每次5秒，不应烧着起火。


4.1.6、可视对讲系统其他功能要求如下：

设备配置要求重点说明：

4.1.6.4、该项目的消防控制室兼做小区监控管理中心，监控室设置管理主机和电脑管理主机；

4.1.6.5、管理主机具有与可视对讲分机和楼宇对讲主机进行实时呼叫和通讯功能，并有占线语音提示和来电显示的功能，并能够存储20条以上来电信息；

4.1.6.6、可视对讲产品品牌要求：见附件二《主要设备材料品牌表》；

4.1.6.7、楼宇对讲主机应充分考虑户外环境，特别是防水、背光、反光等问题；

4.1.6.8、楼宇对讲主机均应带夜间红外补光功能。
4.2、保安监控系统技术要求：

4.2.1、产品品牌要求：见附件二《主要设备材料品牌表》。

4.2.2、数字硬盘录像机：

采用支持Linux/windows操作系统；H.265压缩算法；支持USB2.0接口。

（1）主要特性：

a.VGA/DVI/HDMI视频输出分辨率最高达1024*768；

b.支持图像的本地预览、存储与回放；

c.支持预览图像与回放图像的电子放大；

d.PTZ控制时，可通过鼠标对图像进行局部放大；

e.不同通道可设定不同的录像保存周期；

f.支持定时和事件两组视频编码参数；

g.支持冗余录像；

h.支持硬盘盘组管理。

（2）功能和性能：
压缩处理功能

a.支持PAL/NTSC制式视频信号输入。

b.采用H.265视频压缩技术。

c.采用OggVorbis音频压缩标准。

d.每个通道的视频编码参数独立可调，包括分辨率、帧率、码率、图像质量等。

e.系统兼容，采用硬盘空间预分配技术杜绝硬盘碎片的产生。

录像与回放

a.支持循环写入和非循环写入两种模式。

b.支持定时和事件两套压缩参数。

c.录像触发模式包括手动、定时、报警、移动侦测、动测或报警、动测和报警等。

d.每天可设定8个录像时间段，不同时间段的录像触发模式可独立设置。

e.支持开关量报警及移动侦测的预录及延时录像。

f.支持录像文件的锁定和解锁。

g.支持本地冗余录像。

h.支持指定硬盘内的录像资料仅供读取，只读属性。

i.支持按通道号、录像类型、文件类型、起止时间等条件进行录像资料的检索和回放。

j.支持回放时对任意区域进行局部电子放大。

k.支持回放时的暂停、快放、慢放、前跳、后跳，支持鼠标拖动定位。

资料备份

a.支持通过USB接口进行备份。

b.支持内置SATA刻录机进行备份。

c.支持按文件和时间进行批量备份。

d.支持回放时进行剪辑备份。

e.支持备份设备的管理与维护。

报警与异常管理

a.支持报警输入/输出的布防时间设置。

b.支持视频丢失报警、视频移动侦测报警、视频遮挡报警、视频信号异常报警、输入/输出视频制式不匹配报警、非法访问报警、网络断开报警、IP冲突报警、硬盘错误报警及硬盘满报警。

c.各种报警可触发弹出报警画面、声音警告、上传中心和触发报警输出，另视频移动侦测、开关量报警可触发任意通道录像；各种异常可触发声音警告、上传中心和触发报警输出。

d.系统运行异常时可自动恢复。

4.2.3、摄像机

4.2.3.1、乙方根据设计方案合理配置定焦、光学变焦、数字变焦，要详细说明；

4.2.3.2、合理配置各种补偿功能；

4.2.3.3、摄像机要求采用数字信号输出；

4.2.3.4、清晰度要求不能低于720P；

    4.2.3.5、电梯摄像机具备电动车监控功能。
九、材料供应要求：

1、本招标工程所有材料及设备均由乙方采购，乙方必须保证所采用的材料符合国家和地方现行规范标准，符合本合同要求的材料品牌、规格、质量标准及其他技术要求。

2、乙方使用的材料设备如不符合合同约定要求，甲方或监理单位有权要求乙方负责更换、拆除并重新采购，由此产生的责任及损失由乙方承担。因材料不合格造成费用等损失均由乙方承担。

3、乙方在购置设备及材料前必须经甲方、监理书面认可后方可采购。乙方采购的设备、材料等在进场前要先向甲方和监理方填报《材料、设备进场报验单》，经甲方和监理验收合格并书面签字认可后方能进场。材料封样要求详见《中浩德控股集团有限公司封样管理制度》、材料进场验收要求详见《中浩德控股集团有限公司工程材料/设备进场验收管理制度V1.0 》。未经甲方和监理工程师检查认可的设备、材料不得进场；已进场但自检或甲方检验不合格的设备、材料应清退出场，由此造成的责任及损失由乙方负责。甲方的认可及/或签证并不视为对乙方供应设备及材料的质量合格的认可，也不因此免除乙方对设备及材料的质量瑕疵担保的责任。

4、甲方对施工过程中的工程质量问题实行零容忍，若乙方采购的材料设备不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准或者存在“假冒伪劣”等情形（包含提供虚假或者过期无效的合格证、检测报告等情形），则甲方有权要求乙方将该部分材料设备清退出场，对已施工使用的材料设备，有权要求乙方全部拆除并重新施工，直至符合合同约定的各项质量标准，工期不予顺延，由此导致乙方工期及材料费用等损失由乙方自行承担，同时甲方还有权根据本合同相关条款追究乙方的违约责任，并向乙方主张包括但不限于因索赔产生的诉讼费、保全费、保全担保费、律师费等损失。为保障建设工程品质、强化施工质量，无论工程是否已经验收合格，无论甲方是否未经验收即已投入使用，乙方均承诺：不论何时，只要甲方发现乙方施工的工程存在前述约定的情形，乙方除按照本条款承担相应责任外，还应当按照该部分材料设备对应的合同价款的5倍金额另行向甲方支付惩罚性赔偿（该惩罚性赔偿不足伍万元的，按伍万元计）。

5、主要材料品牌约定详见附件二《主要材料品牌表》中约定的品牌，定制材料以现场封样确认的品牌为准。

6、乙方确保随货提供的检测报告、合格证的真实性，否则，乙方应对所供产品符合合同约定承担证明责任。

十、工程质量要求

1、施工质量标准：合格。

2、保证智能化系统稳定性和系统功能的完整性。

3、全部工程（包括材料、工艺等）应符合按合同约定、设计图纸及现行的国家相关行业及工程所在地的技术规范及质量验收评定标准，具体评定标准及奖罚条例如下：

3.1、按照有关验收规范和国家标准执行，工程质量为合格。

3.2、不合格工程不予验收和结算，专项奖励全额扣除，且乙方应赔偿甲方因此遭受的一切损失。

4、工程质量控制要求：工程必须达到设计图纸和国家现行施工规范的技术要求。工程质量达不到要求的应予以免费返工，直到达到要求为止，若由此而造成的损失和工程逾期的，由乙方负责。

5、工程质量必须符合设计图纸及相应设计文件的要求，验收标准执行现行国家质量验收及施工规范和地方行政管理部门制定的规范文件。

6、工程材料与设备应符合国家质量标准和环保标准，按照设计图纸及施工规范、验收规范组织进货。材料进场后，甲方有权按规定分批号进行抽检，复检合格经甲方认可后方可使用，抽检产生的费用由乙方承担（若有）。   

7、乙方在施工现场组织施工时应做好现场成品保护工作，禁止私自拆除或破坏现有成品。如必须拆除或改变需书面报请甲方同意。

8、如果发生以下情形，甲方有权要求整改，且专项奖励全额扣除，情节严重的甲方有权解除合同，由此造成的损失乙方承担：

8.1、不按合同约定的要求施工；

8.2、违反正常施工程序、施工工艺进行野蛮施工；

8.3、施工质量、安全、环保等达不到有关要求；

8.4、施工材料不符合本合同规定的品牌或材质的。

9、设备、材料的质量满足国家或相关行业的强制性质量标准；无强制性标准的应以样品或双方约定的标准为准（包括图纸、样品）等，图纸及样品必须经双方签认并妥善封存。同时，如国家标准、行业标准及企业内控标准不一致时，以其中较高的标准为准。

10、施工及选用设备和材料时按最近的国际或国内标准执行，并提供采用的国际或国内标准、规范和所应用的最新版本的有关技术依据资料。

十一、现场安全文明施工及管理要求

1、乙方对施工期间的安全承担全部责任，派专人负责具体的安全工作，并经常性地做好安全宣传教育，严防安全隐患，杜绝伤亡事故和火灾的发生。如发生事故，责任由乙方负责，与甲方无关，乙方同时保护现场并及时上报有关部门。

2、乙方及乙方施工人员在现场包括但不限于因用水、用电、高空作业、使用机器发生伤亡事故的，其经济责任、法律责任和其他民事责任均由乙方负责。

3、乙方及乙方派驻施工现场的现场代表须向甲方签订安全责任书，对工程质量、安全作出相应承诺和确定目标值。若上述目标不能达到，应向甲方支付违约金2000元/次并向甲方给予经济补偿和承担相应的法律责任。

4、施工现场用电器具应有接地、接零装置和线路布置规范化，安全防护措施到位。乙方自身职工、与甲方有关的第三方人员在现场发生伤亡事故，其经济责任、法律责任和其他民事责任均由乙方负责。

5、乙方应加强对现场施工人员的教育。施工现场严禁酗酒、打架斗殴、赌博和其他违法违章现象，每发现一次，乙方按2000元/次向甲方支付违约金。乙方任何人员不得以任何理由出现围堵售楼部、公司、政府部门等现象，每发现一次，乙方向甲方支付违约金10000元；乙方在施工期间，合同约定项目经理必须24小时在场，甲方、监理随时对乙方项目经理在岗履职情况进行考评，如每发现1次项目经理无故不在岗，乙方向甲方支付违约金5000元。
6、乙方严禁对现场甲方工作人员、与甲方有关第三方人员、监理人员等，进行请客、行贿等。甲方发现一次无论何原因将对各方参与人员给予发生数额10倍以上的经济处罚，达到刑事责任时，将依据有关法律追究当事人的刑事责任。

7、乙方需遵守甲方、监理及总承包单位的相关安全规程制度，否则按相关制度进行处罚。

8、乙方在施工中要服从甲方及监理人员的统一指挥，做好防尘防噪措施，各项措施和管理达到洛阳市文明建设的有关规定。现场施工实行工完场清制度，垃圾及时清运出场。

9、乙方应保证施工现场的卫生标准、噪声标准等指标满足国家、地方的有关规定。施工中因乙方违反规定造成的损失和发生的费用（若主管部门罚款）均由乙方承担。

10、施工过程中如发生扰民或民扰，由乙方与甲方协调解决，费用乙方承担。

11、乙方现场办公室应配置齐全、完好的办公设备。

12、乙方全体现场施工人员应统一带有公司标识服装。

13、施工期间，乙方应及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完场清，工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须通过井架或垃圾槽运输到地面，严禁从高空直接向下抛物，否则，乙方每次应向甲方支付违约金1000元。现场施工实行工完场清制度，建筑垃圾应按甲方要求及时清运出施工现场。如未按要求实行工完场清或垃圾清运出场的，甲方有权安排第三方进行清理，产生的费用由乙方承担。

14、安全文明施工标准应符合《浩德地产安全文明措施标准化手册2022版》的相关要求，其他未尽事宜详见《现场管理制度》。
15、临时用电、用水未按照中浩德安全文明管理制度执行的，处以每次500元违约金。

16、施工现场不戴安全帽或佩戴不规范，按每人每次100元违约金。

17、施工现场随意大小便，按每人每次100元违约金。

18、施工现场抽烟，按每人每次50元违约金。

19、高空作业未系保险绳，按每人每次200元违约金。

20、高空抛物，处以每次1000元违约金。

21、施工产生的建筑垃圾随意丢弃，处以每次1000元违约金。

22、未按合同要求进行成品保护，视情节轻重处以每次1000-3000元违约金。

十二、验收及移交

1、工程验收必须以合同约定的质量要求、材料品牌、规格、型号、施工图纸及有关变更的书面文件、国家颁布的施工及验收规范和质量检验标准为依据。按照国家标准设计要求装饰装修工程质量标准和甲方的要求进行验收。如工程质量达不到约定条件，乙方应按甲方和监理的要求返工、修改，并承担因此导致返工、修改的费用及逾期完工的违约责任。

1.1、甲方有权委托任何设计单位、政府有关质量监督部门或其他单位对施工质量进行检查及对工程质量进行监督，乙方应予积极配合。

1.2、甲方有权利随时对本合同范围内产品的生产过程及到场产品进行检查，乙方应予以积极配合，如甲方认定产品的用料、工艺及产品质量不合格，乙方应立即按照合同质量要求重新生产，且工期不予顺延。

1.3、本工程的质量监督验收单位为：甲方、监理方。

1.4、隐蔽工程由乙方书面通知甲方、监理，由甲方、监理相关工程技术人员到现场检查验收，经验收合格后并履行隐蔽工程签证手续，乙方可将该部位隐蔽。若甲方验收合格后48小时内未出具隐蔽工程签证手续，乙方可视为甲方同意隐蔽。未经甲方监理验收私自进行隐蔽，甲方有权要求进行破坏性检查，同时乙方承担2000元/次的违约并负责恢复原状。

1.5、工程竣工后，乙方通过自检后，认为具备条件时，乙方应以书面的方式向甲方、监理方提出验收申请，甲方自收到申请之日起5个工作日内给出正式回复，并在回复之日起5个工作日内组织相关人员验收，并提出验收意见，甲方认为不具备验收条件的除外。

1.6、验收中如发现不合格需返工或修补的部分，乙方应及时进行整改并在规定期限内完成。由此发生的费用及产生的逾期完工责任由乙方承担。
1.7、竣工工程验收以国家规定的施工验收规范和质量检验标准为依据，在进行竣工验收时，乙方应向甲方提供增减工程变更的有关手续和中间交工验收纪录、隐蔽验收工程纪录、所有材料及设备合格证书产地证明等有关材料、所有安装工程的竣工图纸。
1.8、工程验收合格后5个工作日内，乙方负责按工程竣工资料归档要求，提交满足相关建筑工程质量监督部门对技术资料的要求的竣工资料，把有关资料送交甲方。甲方须在合同签订7日内向乙方提供质量监督部门所需竣工资料明细表及样式。

1.9、乙方负责办理向甲方和监理公司验收手续及负担有关费用，验收合格后，乙方应向甲方提供工程验收合格证书。对于验收中存在的施工问题乙方应无条件进行整改，涉及不同标段相连结的施工问题，乙方应主动进行协调并解决问题。

1.10、工程施工中的材料检测费用由乙方承担。
2、工程的移交：

2.1、验收合格移交甲方前所有安保责任均由乙方承担，出现物品丢失，由乙方按照购买同种类及同品质产品的重购价进行赔偿。

2.2、本工程竣工验收合格之日起3日内由双方负责人共同洽谈交接事宜并办理移交手续。工程自移交第2日起，全部由甲方负责管理。

2.3、乙方应在竣工验收合格之日起2日内撤出全部施工人员、机械设备和剩余材料，并将所有承包及管理范围内的工程清理干净，如乙方不能及时拆除或清理，甲方有权另派人拆除并清理，由此所发生的全部费用由乙方承担，甲方有权从应付未付款项中扣除。乙方遗留的物品视为乙方放弃所有权，甲方有权自行处置。若出售或处理乙方遗留的物品，由此支出的费用由乙方承担，甲方出售乙方遗留物品所得款项在扣除必要费用后可返还乙方。

2.4、工程在未移交甲方之前，乙方承担维护及管理责任。

2.5、工程竣工并达到合同验收要求后，乙方不得因自身的经济纠纷或其他任何原因而拒绝交付工程；如乙方拒绝移交工程的，自应当移交工程之日起，乙方每日需向甲方按照合同总价0.5‰承担违约责任，甲方有权从应付未付款项中扣除，应付未付款项不足以抵扣的，乙方应当补足。

2.6、后期物业进场后，乙方负责将智能化各系统接入浩德物业管理平台。

    2.7、负责对物业人员进行系统操作者培训，软硬件权限、编码等技术移交。
十三、工程变更、签证

1、乙方应严格按照经甲方审核签认的施工图纸施工，不得随意变更；若确需变更，应按程序报甲方书面同意后，方可变更施工，否则造成的一切后果及责任均由乙方负责。

2、施工过程中，若甲方需要增减项目或变更项目应提前以书面形式通知乙方，乙方承诺满足甲方的需求。
3、变更、签证的计价原则：本合同执行期间，若因甲方设计原因引起的设计变更，由甲方出具设计变更单。因设计变更引起部分分项工程子目的增加，该项子目的综合单价在合同中（即后附价格清单）有相同子目的执行相同子目的单价，合同中后附表中有相近子目的按相近子目执行；若合同中后附表无适用或类似于变更、签证工程综合单价的，则由甲方和乙方共同认价后按照认价计入结算；若在施工过程中未由甲方认价的，结算时按照甲方认为可行的单价计入结算，乙方不得有任何异议。

4、设计变更与现场签证必须进行一单一算、一月一清。为了保证甲方成本招采部、项目工程部及乙方三方资料的完整性和一致性，每月5日之前，应按“一月一清”的原则，对上月所有甲方发出的设计变更单和收到的工程签证单进行核对和清理，并签字确认。对于乙方在结算时提出的、月结月清中未登记的设计变更和现场签证，甲方有权不接收、不计算、不结算和不支付费用。

5、若甲方需在本合同约定的标的或工作量以外委托乙方完成一定的工作量，应以正式书面形式将具体工作范围、价款、完成时间、付款方式等主要内容通知乙方。若无正式书面委托，甲方不予结算。

十四、结算方式

1、结算依据：甲方审核签认的施工设计方案、甲方认可的变更签证、施工合同、补充协议、招标、投标文件等。

2、结算时依据图纸和现场实际情况，结算总价＝合同固定总价±变更、签证－其他应扣费用（含违约金）。若变更签证有与后附工程量清单项目相同或相近的，则采用其相同或相近的单价；如后附工程量清单项目中没有相同或相近的，则由甲方认价后按照认价计入结算，其价格另行协商，并在结算时执行，结算后并入结算总价；否则按照甲方单方认定价格执行，计入结算总价。

3、乙方结算资料在报送甲方时一次性报送完整，在甲方结算审价过程中，不再接受增加任何结算资料（图纸、签证变更单、价格凭证等），送审的结算书中若有遗漏项目均作为让利给甲方，不作增加调整。

4、乙方报送结算书应诚实准确，若最终审减额（报送金额—结算金额）超过结算金额的5%，则需要乙方向甲方支付超出5%部分的费用的3%作为违约金，且违约金在结算金额中一次性扣除。

5、工程全部完工，验收合格且出具合格验收意见文件后30日内乙方提交装订成册完整的工程竣工结算资料两套，逾期提交或提交资料不合格，由此产生未能及时结算的责任由乙方承担。若乙方在上述时间内不提交结算资料，甲方有权单独进行结算，乙方对甲方的单方结算结果无异议；若提交资料不完整（遗漏或后补资料）视为放弃；放弃部分甲方只计算变更减少部分，不再计算变更增加部分，乙方不得提出异议，由此产生的未能及时结算的责任由乙方自己承担。甲方成本部门收到乙方提交合格的结算资料后90个工作日内审查完毕并通知乙方，乙方接到结算审查通知后10个工作日内确认或提出异议，逾期视为已认可甲方审查意见，但是最终结算金额以甲方审计部门对初审意见进行审核并最终确认的金额为准。
十五、质保期

1、每批次质保期均为2年，自该批次工程全部施工完成，经甲方、监理及相关部门验收合格并移交甲方之日起开始计算。

2、质保期内若有施工质量问题、用量问题等，乙方必须在接到通知后的24个小时内派员维修并在24小时内完成修复，因乙方施工质量问题引起的损坏，乙方免收一切费用；对于质保范围外的维修，乙方承诺仅向甲方收取更换的材料、部件的成本费。若乙方在收到通知后不及时派员维修，甲方有权另请人员修理，费用在质保金中两倍扣除，如质保金不足以支付的，甲方有权向乙方追偿。因质量问题给甲方或第三方造成损失的，乙方承担全部赔偿责任。

3、质保期内，乙方应定期对本工程进行回访，定期对系统进行检查、维护，查看值 
班人员记录，发现隐患迅速消除并向甲方提供书面报告。
十六、履约保证金

1、合同签订后20个日历天内，乙方需缴纳履约保证金¥ 5000元或者开具合同金额1%的银行履约保函。履约保证金为工期、质量等方面的履约保证。乙方在工程工期、工程质量等方面兑现投标书的承诺，在工程全部施工完成并验收合格后7日内退还剩余履约保证金（若有），履约保证金不计利息。

2、凡在工期、工程质量、安全文明施工等要求中，任何一项要求没有达到本合同约定，甲方有权按比例或全额扣除乙方履约保证金，乙方应在7日内予以补足，否则，甲方有权在应付款项中暂时扣除用于补足履约保证金。

3、说明：

3.1、招标时采用现金¥5000元形式缴纳投标保证金的，在中标后自动转为履约保证金；

3.2、招标时采用银行保函形式的，在合同签订后20日历天内完成¥5000元现金履约保证金的缴纳或出具合同金额1%的银行履约保函。逾期未现金缴纳或者未开具保函的，在第一次付款时按¥10000元（双倍保证金金额）进行工程款扣除作为履约保证金。

3.3、履约保证金的期限自合同签订之日起至施工完成且验收合格。

十七、双方责任与义务

1、甲方的责任与义务

1.1、遵守法律法规和规章，甲方应在其实施本合同的全部工作中遵守与本合同有关的法律法规和规章，并应承担由于其自身违反上述法律法规和规章的责任。

1.2、甲方委派 毛克予 为现场代表，电话18103889699，监督、检查产品、工程的质量，协调工作中发生的有关事宜，并参与产品、工程的初验、验收和签证工作。如现场代表变更则需及时通知乙方。

1.3、甲方应提供乙方所需工程建筑图、说明书、建筑平面图、变更图及有关技术文件等作为乙方产品设计和施工的有效依据。

1.4、甲方协调乙方与土建单位施工配合问题，并督促工程进度。

1.5、签订合同时，甲方向乙方提供建筑施工图、变更通知及相关材料1套。

1.6、甲方应及时按合同要求给乙方拨付工程款、组织工程竣工验收并按合同规定办理竣工结算。

1.7、协调水源、电源接驳点。

1.8、协调现场交叉施工各项问题。

2、 乙方责任与义务

2.1、遵守法律法规和规章，乙方应在其负责的各项工作中遵守与本合同工程有关的法律法规和规章，并保证甲方免于承担由于乙方违反上述法律法规和规章的任何责任。

2.2、乙方委派于荣军为现场代表（身份证号码：410303197107100014），电话18638865166 ，并须持有与工程项目相适应的资格证书，负责施工期间的施工质量、安全问题，协调工作中发生的有关事宜。如现场代表变更则需经甲方同意。若乙方委派人员不配合甲方工作或甲方对以上人员工作能力不满意，甲方有权要求乙方无条件更换。

2.3、参加甲方组织的现场交底，拟定施工方案和进度计划，编制施工组织设计，交甲方及监理单位共同审定同意后执行。

2.4、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收、工程量计算。

2.3、乙方应服从甲方、监理单位、总承包单位的管理，密切配合总承包单位施工，遵守工地的有关规定；严格执行工序开工前向监理报验制度。

2.4、本工程监理单位：中机十院国际工程有限公司。

2.5、乙方不得将该工程转包或分包，否则甲方不支付乙方所发生的任何费用。

2.6、按照施工安全规范的要求，采取相应的安全施工防护措施，对验收合格移交甲方起前的安全负全责，发生安全事故与甲方及总承包单位无关，一切责任由乙方承担，甲方因此承担责任的，乙方应负责赔偿；做到文明施工，工完料清、场清。

2.7、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种管线。

2.8、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

2.9、做好各项质量自检记录，参加竣工验收，编制工程结算。

2.10、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理规定；服从甲方的有关指令，积极配合甲方进度安排。

2.11、依据规范要求，负责组织工程验收及检测，验收及检测费由乙方自理。

2.12、根据施工验收规范及甲方要求，及时向甲方和总承包单位提供该分项技术资料。

2.13、甲方告知水源电源接驳点，但是具体接驳工作及产生的水电费由乙方自行承担。乙方在施工中用水、用电耗直接向总承包单位缴纳（具体的计量计价方式由乙方和总承包单位自行协商确定）。

2.14、保险：

2.14.1、工程本身及工程材料、设备、乙方自有人员和施工机械设备的保险由乙方负责并承担保险费用。

2.14.2、乙方须办理本工程的其他必要的保险，并保证甲方不因此承担责任。

2.14.3、保险事故发生时，乙方应尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

2.15、电梯梯控系统、监控识别电动车控制系统等电梯相关的设备和资料必须无条件在特种设备验收之前提供给电梯公司并符合特检所的要求，否则后续检验费用及相关事宜由乙方承担。

2.16、乙方不能因任何原因影响售楼部正常销售及物业运营，若出现聚集、闹事、拉横幅等情况，每出现一次乙方需支付违约金10000 元。
十八、乙方管理人员要求

1、项目经理 

姓 名： 于荣军  
身份证号： 410303197107100014 
执业资格：  /   
联系电话： 18638865166 
1.1、乙方对项目经理的授权范围如下：全权负责本项目的施工生产和经营等全过程的履约管理。 

1.2、关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月在施工现场出勤天数不少于24 天，非节假日时间必须在现场：项目经理应严格遵守《建筑企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的规定。 

1.3、乙方未提交项目经理劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：乙方不提交上述文件的，应承担违约金10000元，如在接到补交通知7日内仍未提交的，甲方有权要求乙方更换项目经理，同时乙方承担违约金20000元。由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。 

1.4、项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：甲方有权对乙方处以每天 5000元的违约金；单月擅离两次以上或者累计达五次或者单次擅自离开现场超过3天时，甲方有权要求更换项目经理，由此产生的其他损失和责任也由乙方承担。 

1.5、乙方擅自更换项目经理的违约责任：乙方应承担违约金每人次50000元。 

1.6、乙方无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：甲方、监理工程师将暂停该项目经理工作，并暂停施工，直至乙方完成项目经理更换，同时乙方应承担违约金50000元。由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。 

1.7、乙方授权的项目经理应无条件执行甲方的变更文件，不得拖延、推诿、不知道等理由拒不执行变更内容的实施，如出现此情况按照每单项变更10000元或与变更同等造价处罚（按高取费处罚）的金额承担违约金，并承担因此出现的其他费用和责任，并且工期不变。 

1.8甲方有权要求更换不合格的乙方的项目经理及其他管理人员，并在3日内完成更换工作，新进人员到场。 

2、乙方人员 

2.1、乙方提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按甲方和监理人要求，且不得晚于开工日期 7 天前。 

2.2、乙方无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员（不包括项目经理）的违约责任：监理人应再次发出通知要求乙方3天之内予以更换，并承担违约责任5000元；若乙方在接到 第二次通知3天内仍拒绝更换的，监理人应书面通知该主要施工管理人员停止工作，并指示暂时停止施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。 

2.3、乙方主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：须经监理人书面同意，并报甲方备查；单月超过5天者，应征得甲方书面同意。 

2.4、乙方擅自更换主要施工管理人员（不包括项目经理）的违约责任：向甲方支付违约金：技术负责人每人次10000元，其他管理人员每人次5000元。 

2.5、乙方主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：向甲方支付违约金：技术负责人每天2000元，其他管理人员每人次每天1000元；单月擅离两次以上或者累计达五次或者单次超过3天时，甲方有权要求更换相关人员，由此产生的其他损失和责任也由乙方承担。

十九、违约责任

1、乙方保证投标时确定的施工资质、项目经理、项目技术负责人及相关技术资格证书资料无虚假；保证乙方提供的企业资质符合本工程要求，不存在超越资质等级的情形；保证乙方提供的企业资质在本工程竣工验收备案前持续有效，不存在乙方企业资质被降级、撤销、撤回、吊销、注销或失效的情形；保证不存在借用其他企业资质的情形。否则在任何时候发现乙方不符合前述保证情况的，甲方均有权单方终止合同，乙方提交的履约保证金不予退还。

2、除不可抗力外，甲乙双方应严格遵守本合同的条款，否则，违约方须承担违约责任。

3、乙方逾期进场、完工的或总体工程未能按本合同约定工期进场、完工的，视为乙方违约，每逾期一天，按2000元/天向甲方计支付违约金，同时因施工逾期引起的相关损失由乙方承担，本合同另有约定的除外。

4、乙方存在其他任何逾期违约行为但未达到甲方行使单方解除合同条件的，每逾期一日，按2000元/日向甲方支付违约金，本合同另有约定时除外。

乙方存在其他违约行为但未达到甲方行使单方解除合同条件的，每存在一项/次违约行为，乙方应按2000元/次（项）向甲方支付违约金，本合同另有约定时除外。

5、乙方提供产品的品牌、规格、型号等与本合同约定不符的，视为乙方违约，甲方有权拒绝验收，乙方应在5日内无偿更换。

6、乙方提供的产品质量、施工的工程质量、质保期服务质量未能达到本合同约定的质量要求和验收标准的，或进度上不符合甲方要求的，视为乙方违约，甲方有权拒绝验收；乙方应在甲方同意的期限内进行更换、维修、整改，因此造成逾期的，按逾期条款承担违约责任。

7、乙方违约导致甲方解除合同的，乙方所有人员必须在3日内撤离施工现场，甲方已支付的预付款（如有）需在3日内退还至甲方，由此造成的所有损失均由乙方负责。

8、乙方应向甲方支付的违约金等，甲方有权直接在甲方应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

9、合同签订后乙方不得擅自解除本合同，否则乙方按合同总价款20%向甲方承担违约金。
二十、不可抗力

1、不可抗力指因战争、动乱、瘟疫、空中飞行物坠落或其他非双方责任造成的爆炸、火灾以及9级以上的台风、7级及7级以上的地震等。（以当地行业主管部门的公告为准 ）。

2、不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向甲方通报受害情况，在事件发生后10日内向甲方报告损失情况和清理、修复的费用；因乙方未及时采取补救措施或采取不当措施造成的扩大损失由乙方承担。

3、费用承担：

3.1、人员伤亡由所属单位负责，并承担相应费用；

3.2、造成乙方工程设备、机械的损失等损失由乙方承担；

3.3、所需清理修复工作的责任与费用的承担，双方另行商定。

二十一、送达条款

甲乙双方明确送达信息如下：

1、甲方确认的送达信息为：

送达地址：洛阳市洛龙区关林路8号中浩德控股集团有限公司1楼 。           

联系人：成本招采部；联系电话：0379-60667770；联系手机 ：   /  。     

2、乙方确认的送达信息为：

送达地址：安徽省滁州市中都大道1555号（凯迪置地广场）商业二楼209号 。

联系人： 宋少钰  ；联系电话： /  ；联系手机 ： 18019849168  

邮箱：38468503@qq.com。 
3、双方在此共同确认，上述送达信息将作为双方在合同项下邮寄往来通知、函件等任何文件资料及法院送达法律文书的唯一有效送达地址及联系信息。任何一方变更送达信息，应当提前10日书面通知对方，否则视为未变更。任何一方按照上述送达信息向对方邮寄任何文件资料，自邮件发出后的第3日视为已经有效送达对方并产生相应的法律后果，不论该邮件是否已经由对方实际签收。

二十二、合同解约条款

1、乙方存在如下任一情况的，甲方有权要求乙方按照合同总价的20%支付违约金（本合同另有约定时除外），且有权解除本合同，解除通知到达乙方之日生效，该违约金不足以弥补甲方损失，乙方还应继续承担赔偿责任。

1.1、本工程不能通过验收的；

1.2、乙方未能按时进场施工的，在甲方发出书面通知后的3日内仍未进场施工的；

1.3、乙方在施工过程中非因不可抗力或甲方原因造成连续停工3日以上或累计达    5日的；

1.4、乙方逾期竣工达5日及以上的；

1.5、乙方人员在施工区内出现打架斗殴行为至警察出警、立案、相关行为人接受行政处罚或刑事处罚的，且乙方未妥善处理的；

1.6、乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位的；

1.7、乙方与甲方工作人员串通、虚构事实或使用其他方式虚报工程量的；

1.8、甲方或监理方对同一施工问题连续下发三次整改通知书后乙方无作为或整改问题未在整改通知书要求的期限内解决；

1.9、乙方购置不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准的产品或者假冒伪劣产品用于本工程；

1.10、乙方存在其他违约行为，经甲方书面通知3日内仍未纠正的。

2、合同解除后，对于乙方已完工部分且质量合格的按照实际工程量给予结算70%；对于不合格部分责令整改，整改合格后给予结算工程70%。若乙方拒绝整改或无作为，甲方对不合格工程量不予支付费用，并由乙方承担由此产生的拆改、整修等费用，乙方应按甲方要求的日期清理现场撤离。如果乙方不主动拆改、整修，甲方可自行整改，相关的费用从未付工程款中直接扣除，不足部分甲方另行向乙方追偿。

3、如合同解约甲方有权委托其他公司进行施工。
二十三、争议的解决

本合同履行过程中发生争议或纠纷的，由当事人双方协商解决。协商不成时，双方同意向合同签约地人民法院提起诉讼。
二十四、其他

1、本合同未尽事宜双方协商解决或另签补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式柒份，甲方伍份，乙方贰份，均具有同等法律效力。

3、本合同及其补充协议自双方盖章之日起生效。

4、合同签订地点：洛阳市洛龙区。 

二十五、合同附件
合同附件一、《廉政合作协议》；

合同附件二、《主要材料品牌表》；

合同附件三、《价格清单》（单独打印后附装订）；

合同附件四、《开标答疑》（单独打印后附装订）。

合同附件五、《界面划分》
（以下无正文）

甲方：（盖章）                         乙方：（盖章）  
洛阳浩德鑫置地有限公司                 安徽学升智能科技有限公司  
法定代表人：                           法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

纳税人识别号：91410300MA9LXU59XK       纳税人识别号：91341103MA2UPHG103

开户行：中原银行股份有限公司           开户行：上海浦东发展银行股份有限公司

洛阳万豪中心支行                       滁州分行                  

账号：410311010110000101               账号：29210078801800001317
签订日期：2025年 10 月  日            签订日期：2025 年10月  日
附件一、廉政合作协议

廉政合作协议

甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司  
乙方：安徽学升智能科技有限公司 

为加强工程项目建设期间的廉政管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商签订本协议并作为双方共同遵守的廉政行为准则。

一、甲方责任

1、甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。

2、甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。

3、甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。

4、甲方在项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。

5、甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予处罚。

6、对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

二、乙方责任

1、乙方应保证乙方有关人员了解甲方有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。

2、乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

3、乙方在项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。

4、乙方有责任接受甲方对乙方在项目建设期间廉政管理执行情况的监督。

5、乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，甲方可要求乙方支付5万-100万元的违约金。

6、如因乙方或其人员在项目建设期间贿赂甲方人员，被检察机关立案查处的，甲方有权终止合同履行或解除合同，由此给甲方造成的损失，均由乙方负责赔偿。

 三、为维护甲乙双方的合法利益，营造良好的商务环境，甲方建立多种举报渠道（如下）。甲方风控部人员将恪守职业道德，严格履行保密义务！

1、微信小程序举报（扫描右侧二维码进入小程序，举报信息直达董事长）；

2、[image: image46.jpg]I
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邮箱：shenji@chinahonden.com

3、电话：风控总监毛政辉：13693798532

4、电话：审计监察副总监齐全中：18137710188

5、电话：审计监察高级经理苏文倩：18839528225

6、信件举报邮寄地址：洛阳市洛龙区关林西路8号中浩德控股集团有限公司审计监察部（收）。

四、甲乙双方发现对方工作人员有下列行为之一的，可通过第三条约定的渠道进行举报：

1、推诿扯皮、有责不负、处事消极、渎职失职、弄虚作假等行为。

2、以权谋私、滥用职权、处事不公、隐瞒事故、违章指挥造成公司严重事故隐患的行为。

3、贪污、受贿、盗窃、欺上瞒下等违法乱纪行为。

4、出卖、泄露公司商业机密等危害公司行为。

5、重大经济活动未按公司制度、流程执行的违规违纪行为。

6、利用职权，任人唯亲，拉帮结派，搞小利益团体或对同事正当行使权力进行打击报复的行为。

7、故意涂改公司文件或以公司名义谋私利，损害公司荣誉和利益的行为。

8、私自侵占、挪用公司财物，损坏公司重要设备或资产的行为。

9、破坏团队和谐，故意挑拨员工之间关系，对同事恶意侮辱、陷害、制造事端的行为。

10、妄议集团经营、管理、决策部署、会议决议，对正当行使职权的执法部门、员工进行设置障碍、诋毁、恶意侮辱的行为。

11、其他违反法律或者甲方公司相关制度的行为。
（以下无正文）

甲方（盖章）：洛阳浩德鑫置地有限公司 乙方（盖章）：安徽学升智能科技有限公司 
签订日期： 2025年10月 日           签订日期： 2025年10月 日 
附件二、《主要材料品牌表》

	《材料品牌表》

	序号
	材料名称
	品牌限定范围
	本项目

乙方选择品牌

	1
	车辆管理系统
	海康威视、安居宝、麦驰、捷顺、富士
	安居宝

	2
	人行通道管理系统
	海康威视、安居宝、麦驰、捷顺、富士
	安居宝

	3
	10寸可视对讲单元门口机、7寸户内机
	海康威视、安居宝、麦驰、冠林、慧锐通
	安居宝

	4
	监控系统
	海康威视、大华、华为
	

	5
	监控大屏（机房内）
	三星、海康、大华
	大华

	6
	Ups主机
	科华、易事特、科士达、山特
	/

	7
	Ups蓄电池
	天能、超威、欣旺达、风帆、瓦尔塔、德赛
	/

	8
	背景音乐
	TKOKO、万声达、SPDPA
	SPDPA

	9
	巡更系统
	蓝卡、兰德华、中研
	蓝卡

	10
	弱电线缆及网线
	普天、清华同方、爱谱华顿、天诚
	爱谱华顿

	11
	网络交换机、无线AP
	华为、新华三、中兴、锐捷
	华为

	12
	其他设备、材料
	国标合格产品
	国标合格产品


合同附件三、《价格清单》（单独打印后附装订）

合同附件四、《开标答疑》、（答疑已计入合同价，备注，该附件内容与合同条款不一致的，按照合同条款执行；合同条款未约定的，该附件内容为补充）

开元壹号天逸项目智能化工程提疑汇总一
请明确该项目进度款及结算款是否有支付保障措施，后期进度款及结算款是否存在工抵？

    答复：参考招标文件合同约定
请明确该项目是否有总包配合费；水电费收取比例；安全文明施工费是否需要按照合同约定缴纳？
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  答复：参考招标文件及合同约定，综合考虑在报价内；
各系统接入浩德物业管理平台，物业管理平台为哪个，具体哪些系统需要接入，接入物业管理平台需要哪些板块，哪些功能，请明确？对接物业平台厂家提供开放协议和接口即可？

    答复：开标的时物业公司已澄清答复。
室内智能化设备箱300*500*400mm空间不足，箱体内放置有48口交换机、较多进线及分机电源，需更换500*600室内设备箱，请明确？
 答复：300*500*400mm能满足使用；
室内分机操作系统要求为安卓系统，常规系统为Linux操作系统，是否可按Linux系统填报降低成本，请明确？
 答复：暂定为安卓系统
人行、非机动车（含门禁）系统我司统计双门磁力锁5台，单门磁力锁8台，与清单数量不一致，请明确以哪个为准？
答复，已复核清单数量无误
清单监视器为46寸，图纸为55寸，请明确以哪个为准？
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 答复：46寸和55寸同时报价，55寸的不计入总价，
清单监控系统缺少地库吊装支架，请明确补充？
 答复：支架中综合考虑；
图纸64路硬盘录像机3台，清单64路硬盘录像机4台，请明确以哪个为准？
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 答复：图纸为准；
梯控系统设备安装、线缆敷设和户内网络、电话、电视面板、手报按钮、入户信息箱安装穿线是否在本次施工范围，清单无此工程量，请明确？
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答复：梯控设备穿线及配管包含在合同范围内，户内紧急按钮出线包含在内，其他的不再本次范围内，具体范围详见合同约定；
清单UPS蓄电池及电池柜工程量为0，请明确UPS施工界面？
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答复：UPS蓄电池及电池柜为本次优化调整，仅报价。
清单缺少UPS主干电源线WDZB-YJV3*4，请明确补充？
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答复：：UPS部分为本次优化调整，线缆暂时先补充进清单内仅报价。
清单PE100管偏多，图纸为PE50管，请明确数量及以哪个为准？
答复：PE50;
清单缺少挡鼠板，是否在本次施工范围，请明确？
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答复：不在此范围。
	开元壹号天逸项目智能化工程提疑汇总二

	序号
	招标文件内容
	投标单位提疑
	招标单位答疑
	备注

	1
	三、承包方式

	
	2、合同含税固定总价包括但不限于人工费、材料费（包括材料损耗、材料加工费、材料检验试验费、国外及本地仓储、运输）、设备费、机械使用费、施工水电费、规费、管理费、措施费、利润、税金、农民工工伤保险费、建筑施工人身意外伤害保险、办理验收直至取得验收合格证明文件费用、保修费用，以及政策性文件规定的各项应有费用及招标文件明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用。其中，措施费包含但不限于组织措施费、二次搬运费、检测费、夜间施工费、环境保护、文明施工（含扬尘治理，含施工现场为达到环保主管部门要求所需要的各项措施费用）、安全施工、临时设施等，技术措施费、垂直运输费、成品保护费、现场勘察费、垃圾外运处置费、移交、交叉施工降效费及配合费、设备材料的安全保管等其他费用。
	合同显示包含配合费是否为总包配合费，如是请贵司明确金额。
	按合同要求执行
	

	2
	六、工程价款支付 

	
	本项目根据工程进度进行付款，付款方式具体如下：
1、图纸范围内主楼的可视对讲系统、门禁系统（含小区大门）、视频监控系统图、电梯五方对讲等设施线路及设备安装到位支付已完工程量的80%；
2、图纸范围内的监控室内的所有设备采购及安装到位，信息发布屏系统、背景音乐系统安装、地面视频监控系统安装到位并调试完成（包含主楼），支付已完工程量的80%；；
3、图纸范围内的地库可视对讲系统、门禁系统、视频监控系统、车辆管理系统、巡更系统等设施线路及设备安装到位及调试完成，支付已完工程量的80%；
4、智能化系统全部施工完毕，和机房中心联网完成，完成调试、联动。并经甲方、监理验收合格后，支付至合同价款的90%；
5、所有工程智能化工程全部施工完毕。并经甲方、监理验收合格，配合甲方完成结算后，支付至工程结算金额的97%。
6、工程剩余金额（即结算金额的 3%）留为质保金。
	在支付条款中，并未约定每个支付节点完成后甲方的支付期限，是否可以进行明确，修改为甲方应予七个工作日内支付？
	按合同要求执行
	

	3
	十二、验收及移交

	
	1.4、隐蔽工程由乙方书面通知甲方、监理，由甲方、监理相关工程技术人员到现场检查验收，经验收合格后并履行隐蔽工程签证手续，乙方可将该部位隐蔽。若甲方验收合格后48小时内未出具隐蔽工程签证手续，乙方可视为甲方同意隐蔽。未经甲方监理验收私自进行隐蔽，甲方有权要求进行破坏性检查，同时乙方承担2000元/次的违约。
	由于隐蔽工程的特殊性，为避免工程进度的拖延，是否可以明确甲方接到通知后到场验收的期限？
	按合同要求执行
	

	
	1.5、工程竣工后，乙方通过自检后，认为具备条件时，乙方应以书面的方式向甲方、监理方提出验收申请，甲方自收到申请之日起5个工作日内给出正式回复，并在回复之日起5个工作日内组织相关人员验收，并提出验收意见，甲方认为不具备验收条件的除外。
	1、如甲方未在时限内给出答复并组织验收，乙方是否可以组织自行验收，甲方承认此验收成果？
2、甲方认为不具备验收条件，过于主观，是否应向乙方提供客观理由？建议改为：甲方提出客观理由认为不具备验收条件的除外。
	按合同要求执行
	

	4
	十五、质保期

	
	
2、质保期内若有施工质量问题、用量问题等，乙方必须在接到通知后的24个小时内派员维修并在24小时内完成修复，因乙方施工质量问题引起的损坏，乙方免收一切费用；对于质保范围外的维修，乙方承诺仅向甲方收取更换的材料、部件的成本费。若乙方在收到通知后不及时派员维修，甲方有权另请人员修理，费用在质保金中2倍扣除，如质保金不足以支付的，甲方有权向乙方追偿。因质量问题给甲方或第三方造成损失的，乙方承担全部赔偿责任。
	本条中维修时间是否过短？紧急情况中乙方可以24小时内完成修复，非紧急情况中乙方是否可以于48小时内完成修复，如涉及设备更换等问题，则于5日内完成修复？
	按合同要求执行
	

	5
	十九、违约责任
	违约责任中只规定了乙方的违约责任，不符合公平原则，建议增加：
甲方未按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应付款项的，每逾期一天，按2000元/天向乙方支付违约金。如甲方迟延履行超过14日，乙方有权暂停施工，并要求甲方赔偿由此造成的一切损失，工期相应顺延。违约金的支付不减轻或免除甲方应履行的合同义务。如甲方迟延履行超过30日，乙方有权解除合同，甲方除应支付乙方已完成工作量款项，并支付相当于本合同应付款项（含税金额）20％的违约金。
	按合同要求执行
	

	6
	二十二、合同解约条款

	
	1、乙方存在如下任一情况的，甲方有权要求乙方按照合同总价的20%支付违约金（本合同另有约定时除外），且有权解除本合同，解除通知到达乙方之日生效，该违约金不足以弥补甲方损失，乙方还应继续承担赔偿责任。
	合同解约条款中，仅表明因乙方原因，甲方有权解除合同且乙方赔偿相应违约金，未明确因甲方原因，乙方有权解除合同，显失公平，建议贵司增加：因甲方原因逾期支付工程款超过30日，乙方有权解除合同并要求甲方支付合同总价的20%支付违约金。
	按合同要求执行
	

	
	2、合同解除后，对于乙方已完工部分且质量合格的按照实际工程量给予结算70%；对于不合格部分责令整改，整改合格后给予结算工程70%。若乙方拒绝整改或无作为，甲方对不合格工程量不予支付费用，并由乙方承担由此产生的拆改、整修等费用，乙方应按甲方要求的日期清理现场撤离。如果乙方不主动拆改、整修，甲方可自行整改，相关的费用从未付工程款中直接扣除，不足部分甲方另行向乙方追偿。
	合同解除后，对于乙方所做合格工程量部分给予结算70%有失公允，能否分情况提高对应结算比例，建议修改为：

2、合同解除后，对于乙方已完工部分且质量合格的按照实际工程量给予结算100%；对于不合格部分责令整改，整改合格后给予结算工程100%。若乙方拒绝整改或无作为，甲方对不合格工程量不予支付费用，并由乙方承担由此产生的拆改、整修等费用，乙方应按甲方要求的日期清理现场撤离。如果乙方不主动拆改、整修，甲方可自行整改，相关的费用从未付工程款中直接扣除，不足部分甲方另行向乙方追偿。
	按合同要求执行
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	招标文件中此部分内容与本专业无关，建议删除
	按合同要求执行
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	智能专网系统中核心交换机的参数图纸与清单显示不一致，以哪个为准，请明确
	24光 24电
	

	10
	[image: image10.png]L 126AMGH T 2 LA G| ] B il ]

i HA 1
i 4 e 2

s

i BT 24 T MSRER < AR
e
s |




	智能专网系统图中网络配线架、防火墙、路由器、光纤猫设备清单中无，是否补充，请明确
	属于范围内的清单内已补充
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	可视对讲系统中区口机及开门按钮安装方式为壁装还是立柱安装，清单中无对应立柱，请明确
	壁装
	

	12
	[image: image11.png]Jﬁ

RVV2XD.5 4]

dkax)
i1
F UTP CATSe (§%)
RVVIXLOMEEL | |pyyoyioles
P XL puvado
A st

*2





	清单中无电动平开门开项，是否在本次招标范围内，请明确
	在本次招标范围
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	视频监控系统中室外摄像机配置有防雷模块，清单中无，请补充
	清单补充
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	电子巡更系统中含有打印机一台，清单中无，是否补充，请明确
	清单增加
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	无线WIFI覆盖系统中上网专线是否在本次招标范围内，清单中无，是否补充，请明确
	小区内线路到宽带分接箱
	和工程师
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	停车场管理系统清单中缺少岗亭管理电脑（含软件）、停车场服务器，是否补充，请明确
	清单那里面有1台，1台就能满足要求，不额外增加
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	UPS系统清单取消了电池及电池柜无法满足备用1小时要求，请明确
	考虑优化，未删除部分可报价
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	室外综合管网系统管材规格与图纸不符，以何为准，请明确
	采用PE50
	

	20
	/
	”02、开元壹号天逸项目智能化工程施工合同(修后)“的第3页承包方式提到“8、分包人进场前需自行与总包进行安全文明保证金的商谈，原则如下：分包合同额≥100万的，不得超过2万；分包合同额＜100万的，按2%的计取。若分批次开发，按对应批次的分包合同额比例计取。”本项目是否理解为仅1个批次开发的智能化专业分包？请明确，以便充分考虑安全文明押金费用。
	
	

	21
	/
	本项目是否需支付设计相关费用
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	图纸要求地下室/塔楼智能化设备管材为暗敷（fc/cc/wc）？清单未见开槽修复费用，清单中管材均为明敷，请明确该管材为哪部分工程量
	综合考虑在报价内
	

	23
	[image: image58.png]153

154

155

BEATLH 2. #14%: 1200%1200%1000mm (K*FEXF) 23 1
3 RIERHREKG I, FHEEXAEER
1. &FR: PE100E

PE100% 2. SRFFMBAEM, HWMRK, RIERLHER | X | 2000
E%Igit, BREXMEER

. 1B ESRFE s | 2ss

2. SABRELTIEEENRENRELS





	根据招标图纸与清单：招标清单人行、非机动车（含门禁）系统第15项工程名称"PVC25"与工程内容描述"JDG20"冲突，请明确以哪个为准。
	已调整为PVC
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	图号X-002：视频监控系统图缺少图例相关说明，设备无法与招标清单项对应区分（比如摄像机、监控电源），请明确
	5v为球机电源；
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	根据招标图纸与清单：智能化设备网络系统“室外智能化设备箱”与图纸"室外防水智能化设备箱"未对应，请明确以哪个为准。
	两者一样，均为室外设备箱
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	根据招标图纸与清单：招标清单可视对讲系统缺项"JDG20、JDG25"，清单的配管材质均为"PVC”管，图纸中地下室配管有"JDG"材质的，请复核补充。
	地下室使用JDG刷防火涂料；
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	根据招标图纸与清单：招标清单智能化设备网络系统缺项"24口网络配线架、网络跳线"，请复核补充。
	清单已调整，其他为补充的，综合考虑在报价内
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	根据招标图纸与清单：招标清单智能化设备网络系统缺项"UTP CAT6网线"，请复核补充。
	采用超五
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	根据招标图纸与清单：招标清单智能化设备网络系统缺项"防火墙、路由器、光纤猫"，是否在本次范围内，如在本次范围内，请复核补充。
	已调整，配置满足要求，其他综合考虑
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	根据招标图纸与清单：招标清单可视对讲系统缺项"RVV2*0.5"，清单中出门按钮线型"RVV2*1.0"与图纸"RVV2*0.5"对不上，请明确以哪个为准，请复核补充。
	平面图为准，清单那已调整；
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	根据招标图纸与清单：招标清单视频监控系统"46寸液晶监视器"与图纸"55寸液晶拼接屏"对不上，请明确以哪个为准，请复核补充。
	46寸液晶监视器
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	根据招标图纸与清单：招标清单视频监控系统缺项"RVV3*2.5"，清单的"RVV3*1.5"与图纸"RVV3*2.5"对不上，请明确以哪个为准，请复核补充。
	RVV3*2.5，清单那已调整
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	根据招标图纸与清单：招标清单电子巡更系统缺项打印机，请明确是否在范围，如在本次范围内，请复核补充。
	不增加
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	/
	根据招标图纸与清单：招标清单停车场管理系统缺项"RVV3*2.5、RVVP6*0.75、RVV2*1.0、手动开闸按钮"，请复核补充。
	清单内以补充，
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	/
	根据招标图纸与清单：招标清单无线WIFI覆盖系统缺项"防火墙、路由器"，请明确是否在范围，如在本次范围内，请复核补充。
	
	

	36
	/
	根据招标图纸与清单：招标清单室外综合管网系统缺项"PE32、PE50"，请复核补充。
	PE100改为PE50补充PE32;
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	根据招标图纸与清单：招标清单机房工程"UPS主机"项目参数40KVA与图纸10KVA参数对不上，请明确以哪个为准，请复核补充。
	取消UPS
	

	38
	/
	根据招标图纸与清单：招标清单机房工程无配管配线工程量，缺项"WDZB-BYJ-3*4、WDZB-BYJ-3*6、WDZB-YJV-4*25+16、WDZB-YJV-3*4、WDZB-YJV-3*2.5、JDG25、JDG20、JDG32"，请明确是否在范围，如在本次范围内，请复核补充。
	取消UPS
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	根据招标图纸与清单：招标清单室外综合管网系统"弱电人孔井"项目参数为1200*1200*1000mm（长*宽*深）与图纸人孔井项目参数为1000*1000*1200mm（长*宽*深）对不上，请明确以哪个为准。
	1000*1000*1200mm（长*宽*深）
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	UPS功率图纸与清单不一致；
	取消UPS
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	前置放大器与合并式功放功能冲突，应该只需要纯后级功放即可；
	满足功能需求既可；
	

	42
	[image: image24.png]Exivdi2) ¢

HFELE & BITR (5000
L ABEBRA (SHIEMRAN, “H%
. —EEERS)
2AT100V, 7OVEERHFA 160 EMAH
ﬁiﬁ)\i!ﬁ%iiﬁu %

EEAH
EE. ESRIAS
. BAREAIRI: MICIAtEER, MIC2, 3%
AU, 2B
7. MICIASBRERAAHF X, TEHEA: 0F-
3008
8. LEDBER R
9. AfEENRLEHRP NSRRI
10, BUARBARS, TG
11, FFEBAT, MDARGAFER
B EREMEXRRES, BH AR, KFRLH
ORI O i

HEn

v?r?rn”‘





	功放功率冗余太多（13个15瓦的喇13*15*1.3=253瓦）配300瓦功放即可；
	采用500w
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	天逸项目的可视对讲能不能用Linux系统的分机；
	开标时物业澄清回复
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	/
	可视对讲系统换成Linux系统后只有两个防区，户内总共需要几个防区；
	开标时物业澄清回复
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	门口主机是否一定要带实体按键；
	不需
	

	46
	[image: image27.png]S LRAASEEE CRUR LS 8D

1. AALHI: JEoCe S R H B Aete TR T Bkl s
1.1, Rl g

L2, PR R
1.3, ML R 5%

L 4. ORI IS £ 5
1.5, M RS

6. il 5%

1.7+ BB

1.8+ JA5BT

1.9 TR IR RS

110+ AEHLANAE Ko NAT I B 5 5
111, fEFG A

NECLEGPE :
1. 14, & RGHRNGEY AT





	招标清单缺少一卡通系统；电梯梯控系统；的工程量，请问是否在本次工程范围？
	一卡通需要具备，电梯需要具备可视对讲呼梯
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	招标清单缺少机房工程的静电地板，天花、照明、配电线、配电插座的工程量，请问是否在本次工程范围？
	静电地板在消防合同中，照明等总包做
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	招标清单缺少楼层总配电箱、WDZB-YJV-3x4电源线、JDG32管、WDZB-YJV-4*25+16线的工程量，请问是否在本次工程范围？
	取消UPS
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	请问交换机需要提供的工信部设备进网许可证，是否可以在中标后再提供？
	可以
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	根据招标图纸，室内的8口接入层交换机，24口接入层交换机传输路由是采用UTP CAT6，招标清单的参数配置了2个光口，设备参数是否按满足功能需求即可，请明确。
	满足功能需求即可
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	根据招标图纸，核心交换机采用24个1G电口+24个1G光口，招标清单48个千兆电口+48个千兆光口，参数不一致时，请哪个文件为准，请明确。
	24个1G电口+24个1G光口
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	根据图纸，有防火墙，路由器，光纤猫设备，而招标清单缺少防火墙，路由器，光纤猫设备工程量，以上设备是否在本次范围内，如在请补充相关工程量，请明确。
	不在范围内
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	根据招标图纸有智能呼梯联动，而招标清单没有呼梯联动设备的工程量，呼梯是否在本次范围内，如在请补充相关工程量，请明确。
	住宅需要
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	根据招标图纸有梯控系统，而招标清单没有梯控工程量，梯控是否在本次范围内，如在请补充相关工程量，请明确。
	清单已补充
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	根据招标图纸是55寸液晶拼接屏，而招标清单是46寸液晶监视器，（请明确是46寸还是46英寸），两个文件参数不一致时，以哪个文件为准，请明确。
	46寸液晶监视器
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	根据招标图纸人行通道闸-双/单机芯有读卡区，是否要配置读卡器（刷卡），而招标清单是没有独立读卡器工程量，建议补充工程量清单。
	人脸识别
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	根据招标图纸，有家居配线箱，线材，配管，而招标清单没有以上设备的工程量，是否光纤入户系统不在本次范围内，如在请补充相关工程量清单，请明确。
	不在
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	根据招标图纸，有室外UPS总配电箱，室内楼层配电箱，而招标清单没有室外UPS总配电箱，室内楼层配电箱，是否在本次范围内，如在请补充相关工程量，请明确
	取消UPS
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	根据招标图纸，有UPS楼层总配电箱，WDZB-YJV-3*2.5,配管工程量，而招标清单没有，是否在本次范围内，如在请补充相关工程量，请明确。
	取消UPS
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	根据招标图纸，招标清单，64路硬盘录像机，16路硬盘录像机参数没有描述用多少盘位，投标单位是否按满足项目需求配置即可，请明确。
	满足项目需求配置即可
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	/
	根据招标图纸，招标清单，请提供本次项目的电梯厂家品牌及型号，投标单位需要复核管线量。
	日立电梯
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	招标清单可视对讲系统内"电梯对讲联动控制器（含电源）、可视对讲RS485协议转换器（含电源）"的清单项备注建议取消，请明确是否不在范围，是否取消该清单项？
	需配备
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	招标清单机房工程内"蓄电池、电池柜"的清单项备注建议取消，请明确是否不在范围，是否取消该清单项？
	UPS只供监控中心
	


	开元壹号天逸项目智能化工程答疑回复三

	序号
	图纸疑问/问题描述
	附图
	回复意见

	1
	根据招标图纸与清单：招标清单停车场管理系统缺项"安全岛"，请明确是否在范围，如在本次范围内，请复核补充。
	
	安全岛报价综合考虑在闸机报价内；

	2
	根据招标图纸与清单：招标清单无线WiFi系统缺项"防雷器"，请明确是否在范围，如在本次范围内，请复核补充。
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	防雷器取消

	3
	根据招标图纸与清单：招标清单监控系统缺项"管理软件"，请复核补充
	
	综合考虑在管理电脑内，满足使用要求，不再单列

	4
	根据招标图纸与清单：招标清单背景音乐系统缺项"管理电脑"，请复核补充
	
	不需要单独配置电脑，与其他系统共用

	5
	根据答疑汇总回复10：”清单内智能专网系统补充网络配线架、防火墙、路由器、光纤猫“，清单未见补充，请复核补充
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	已补充路由器，满足使用即可，其他的不考虑增加，考虑为优化；

	6
	根据答疑汇总回复12：”电动平开门在本次招标范围“，清单未见补充，请复核补充
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	电动平开门不再本次范围内

	7
	根据答疑汇总回复18：”室外综合管网管材采用PE50“，清单修改后缺项PE110，请复核补充，PE管可否改为五孔梅花管？
	[image: image40.png]18

=i
s

P A EMRG EM RS BT
CLA A T BRRR

M PESD





	已补充PE110，PE50的调整为气孔梅花管，PE32调整为PVC32的

	8
	根据答疑汇总回复26，清单未补充缺项"JDG20、JDG25"，请明确是否均按PVC20、PVC25材质的管材为准？
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已补充

	9
	根据答疑汇总回复27：“清单已调整，其他为补充的，综合考虑在报价内”，清单未见调整，未补充缺项"24口网络配线架、网络跳线"，请复核补充。
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	清单已补充

	10
	根据答疑汇总回复28：“采用超五”，清单未见智能化设备网络系统补充该线型"，请复核补充。
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	清单已补充

	11
	根据答疑汇总回复38：“取消UPS”，清单修改后未取消，而是把UPS主机参数修改为”20KVA“与图纸对不上，请明确以哪个为准？。
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	以清单为准，未调整部分需要开标后物业参加商讨后确定是否取消


合同附件五、《界面划分》

	开元壹号天逸项目智能化工程施工界面

	分类
	施工事项
	智能化单位
	总包单位
	其他分包（小市政、消防、水泵厂家、配电柜厂家、园林景观单位、电梯厂家）
	备注

	监控机房及门卫
	主体部分及粗装修
	/
	机房及门卫土建主体、门窗工程，电气照明灯具、开关插座管线预埋、安装，等电位接地敷设，双电源切换箱安装及电源进线
	/
	

	
	智能化系统主机、显示屏等设备、设备架、机柜、操作台、UPS电池组等
	设备采购、安装及调试，系统接地
	预留接地端子
	/
	

	
	监控机房内桥架
	负责采购、安装监控室总配电箱后的部分
	负责采购、安装监控室总配电箱前部分
	/
	

	
	监控机房内防静电地板、挡鼠板
	供货及安装
	土建移交，地坪平整度符合要求，防尘漆涂刷完成
	/
	

	
	监控机房空调
	供货及安装
	预留电源
	合同约定品牌、功率、能耗
	

	
	套管封堵
	负责预埋套管内封堵，后开孔安装的套管内外封堵
	弱电管道预埋套管，管道套管外封堵（仅施工图所含范围）
	
	

	室内对讲及安防系统
	室内对讲、室外对讲、红外幕帘、报警按钮、多媒体总箱、弱电分线箱箱
	负责设备安装（吊顶部位根据精装修设备布置平面图进行安装）
	总包预埋线管、接线盒、接线箱、分线箱等，弱电桥架安装。
	有线电视单位负责安装有线电视接口，石材单位配合在石材上开孔，精装单位进行吊顶开孔及修补，精装修单位提供封板计划表
	

	巡更系统
	离线式巡更点
	负责采购、安装
	/
	物业指定地点
	

	
	在线式巡更点
	在线巡更读卡器安装、系统调试
	线管预埋，弱电桥架安装
	市政单位负责室外线管铺设
	

	电梯五方通话系统
	线缆敷设、设备安装及调试等 
	监控中心至电梯机房线缆敷设，系统调试由智能化公司配合电梯公司完成
	/
	电梯单位负责电梯机房至轿厢、轿厢顶、底坑的线缆敷设，五方对讲设备安装、调试
	

	公共广播系统
	线缆敷设、设备安装及调试等 
	音响安装、线管铺设线缆敷设、系统调试
	室内线管预埋，弱电桥架安装
	/
	与消防广播合用时，根据具体情况判断

	围墙的电子周界系统
	线缆敷设、设备安装及调试等 
	线缆敷设、线管铺设、设备安装，系统调试
	室内线管预埋，弱电桥架安装
	/
	

	室外综合管网
	埋管、砌井、穿线等
	室外智能化管线的穿线,室外弱电综合管网施工
	出墙套管预留
	智能化、消防电气、广电同沟共井，电信共沟不管井的方式敷设，市政单位负责弱电管沟
	根据当地情况判断是否运行共沟共井

	一卡通、车辆管理系统
	线缆敷设、设备基础、设备安装及调试
	局部管线预埋，向总包单位、景观单位提出预留预埋条件；线缆敷设，设备安装，联网调试；安全岛、设备基础施工及刷漆美化
	室内线管预埋，弱电桥架安装（若有）
	/
	

	综合布线系统
	网络、电话系统布线
	/
	室内线管预埋，弱电桥架安装；
	市政光纤入户单位负责室外线缆铺设，主干光缆引至电信间、电信间至户内多媒体信息箱所有布线及设备安装，含熔纤
	

	门禁系统
	线缆敷设、设备安装及调试等 
	向总包单位、门窗单位提出预留预埋条件；局部管线预埋，线缆敷设，设备安装，联网调试
	管线预留预埋；弱电桥架安装
	门窗单位：配合安装施工
	

	监控系统
	线缆敷设、设备安装及调试等 
	局部管线预埋或明敷设，向总包单位、景观单位提出预留预埋条件；线缆敷设，设备安装，联网调试
	管线预留预埋；弱电桥架安装
	电梯轿厢内监控由电梯单位配合，该监控的电梯机房至轿厢段随行电缆由电梯单位负责
	

	梯控系统
	电梯机房至轿厢的电缆
	智能化单位对该电缆提出要求
	管线预留预埋；弱电桥架安装
	根据智能化单位提出的线缆要求，由电梯单位负责敷设
	

	
	轿厢内读卡器/人脸识别机
	负责穿线、安装及调试，提供安装刷卡器所需开孔的参数
	/
	电梯单位负责在合适的位置开孔
	

	
	轿厢内楼层按钮接线型
	负责接线
	/
	电梯单位配合
	

	
	电梯主机提供梯控信号
	负责收发电梯主机提供的梯控信号
	/
	电梯单位负责提供梯控信号
	

	
	系统调试
	负责系统调试，包括与门禁、可视对讲的联动
	/
	电梯单位配合
	

	其他
	总包预留盒体空白盖板
	负责为智能化系统预埋的预留盒体空白盖板的采购及安装
	负责电信、电视、预留盒体空白盖板采购及安装
	/
	

	
	室外设备基础
	在市政、景观单位配合下，在合适的位置进行安装
	
	市政、景观单位配合
	

	
	车库桥架及单体竖向桥架
	提供穿线缆计划表给总包
	负责采购、安装桥架，在智能化单位计划穿线缆的时间完成盖盖板，内外封堵等
	/
	

	
	吊顶及墙面装修区域设备安装
	根据精装修图纸点位布置进行安装
	/
	/
	

	
	含各类回路管线及模块等配套
	模块安装、编程调试及系统穿线
	暗敷设管道预留预埋并带钢丝引线，与智能化单位办理书面移交，预留预埋线管
	有线电视单位负责穿有线电视线缆，电信负责穿电信线缆
	

	
	明配管
	如因设计遗漏或现场调整涉及到的明配管
	/
	/
	

	报建及验收
	验收资料报建
	组织收集、汇总整理，报验收图纸整理
	配合提供资料，提供全套建筑图（含总平面图），并盖竣工图章
	相关单位配合提供资料
	

	
	材料第三方复检
	负责材料送检，送检费用及差旅费用各自承担
	承担自身的材料复检费用
	承担自身的复检费用
	

	
	系统测试
	组织实施
	配合
	配合
	

	
	技防验收
	组织实施
	配合验收
	配合
	

	垃圾
	垃圾清运
	自行清运至总包指定地点
	定期外运
	/
	

	说明：智能化单位进场后，须对总包的预留预埋工作进行复核检查，可分区域、分系统确认合格后及时办理移交手续。
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