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宜阳山水文苑
防火门制作及安装工程合同





    成本代码：3.2.1.4
    合同编号：SSWY.01-JA-058




         甲方:洛阳莘子园置业有限公司        
 乙方: 河南聚泰实业有限公司
签订时间：二零二一年元月
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宜阳山水文苑防火门制作及安装工程合同
甲方（全称）：洛阳莘子园置业有限公司
乙方（全称）：河南聚泰实业有限公司  
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就宜阳山水文苑防火门制作及安装工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：宜阳山水文苑防火门制作及安装工程；
2、工程地点：河南省洛阳市宜阳县香鹿山镇滨河北路与锦龙大桥交汇处
3、工程规模：建面约130000㎡
二、工程承包范围
1、承包范围：宜阳山水文苑项目防火门制作及安装。
2、承包方式：包含人工费、材料费、机械费、管理费、安装费、运输费、措施费、风险、利润、税金、验收等一切可能发生的费用。
3、工期：分批次制作与安装，每批次50日历天，每批次乙方在接甲方书面通知后15天进场。具体进场时间以甲方书面通知为准。（或以监理单位书面下发的开工令为准）。
4、工程质量：合格。
5、安装方式：净口安装。
三、合同价款
本合同采用固定综合单价包干的承包方式，本固定综合单价一次性包干，不随任何因素的变化而调整，防火门的暂定工程量及每平方米固定综合单价见附表。本工程措施费包含在固定综合单价中，其中包括且不仅限于：垂直运输费用、脚手架费用、机械进出场费、安全文明施工费、成品保护等各种施工措施费。
本工程实行总包管理，乙方应服从总包单位的统一管理，对于进度、场地、施工计划，内墙粉刷施工配合等方面需与总包方协商进行。
本工程过程发生的水电费用均由乙方承担，发生的水电费用由总包单位进行计量并由乙方与其协商后收取。
合同总价款为：￥：741809.64元，大写柒拾肆万壹仟捌佰零玖元陆角肆分人民币，上述金额为含税金额其中，不含税金额为【656468.71】元，增值税率为【13】%，税款为【85340.93】元。
四、技术要求
防火门的颜色、样式待订货安装前确定样板。
4.1、耐火性能
（1）耐火等级为丙级，耐火隔热性≥0.50h，耐火完整性≥0.50h。
（2）耐火等级为乙级，耐火隔热性≥1.00h，耐火完整性≥1.00h。
（3）耐火等级为甲级，耐火隔热性≥1.50h，耐火完整性≥1.50h。
4.2、材料
防火门的门扇内若填充材料，则应填充对人体无毒无害的防火隔热材料。防火门门扇填充的对人体无毒无害的防火隔热材料，应经国家认可授权检测机构检验达到GB 8624规定燃烧性能A1级要求和GB/T 20285规定产烟毒性危险分级ZA2级要求。
（1）木材及人造板
 防火门所用木材及人造板应符合JG／T 122中有关材质要求，木材应为阻燃木材或采用防火板包裹的复合材。所用木材及人造板应经国家认可授权检测机构按照GB／T 862检验达到该标准第7章难燃性要求，木材和人造板进行阻燃处理再进行干燥处理后的含水率不应大于12％，在制成防火门后的含水率不应大于当地的平衡含水率。
（2）钢材
 防火门框、门扇面板应采用性能不低于冷轧薄钢板的钢质材料，冷轧薄钢板应符合GB/T 708的规定。防火门所用加固件可采用性能不低于热轧钢材的钢质材料，热轧钢材应符合GB/T 709的规定。防火门所用钢质材料厚度应符合《防火门》GB 12955中表3的规定，如下表所示：
	部件名称
	材料厚度（单位：mm）

	门扇面板
	≥0.8

	门框版
	≥1.2

	铰链板
	≥3.0

	不带螺孔的加固件
	≥1.2

	带螺孔的加固件
	≥3.0









4.3、配件
（1）防火门安装的门锁应是防火锁，在门扇的有锁芯机构处，防火锁均应有执手或推杠机构，不允许以圆形或球形旋钮代替执手(特殊部位使用除外，如管道井门等)。防火锁应经国家认可授权检测机构检验合格，耐火性能应符合安装使用的防火门耐火性能及相应规定要求。
（2）防火门用合页(铰链)板厚应不少于3mm。耐火性能应符合安装使用的防火门耐火性能及相应规定要求。
（3）防火门应安装防火门闭门器，或设置让常开防火门在火灾发生时能自动关闭门扇的闭门装置(特殊部位使用除外，如管道井门等)。防火门闭门器和自动关闭门扇的闭门装置耐火性能应符合规范要求并经国家认可授权检测机构检验合格。
4.4、其它未尽事项应符合设计图纸，及《防火门》GB 12955等国家（地方）相关规范、规程、标准等的要求。

五、安装质量要求
5.1 防火门加工工艺和外观质量应满足《防火门》GB12955-2008中第5.4条中防火门的相关要求。
5.2 尺寸极限偏差满足《防火门》GB12955-2008中第5.6条中的相关要求。
5.3 形位公差、配合公差分别满足《防火门》GB12955-2008中第5.7、5.8条中的相关要求。
5.4 灵活性、可靠性均满足《防火门》GB12955-2008中相关条款的要求。
5.5.防火门必须在显著位置设置永久性标志铭牌。注明生产厂家、产品名称、耐火等级、产品代号及出厂日期。 
发货时必须将出厂检验单随同发货单给予甲方。其中注明： 
（1） 证明书编号； 
（2）生产厂名称、厂址； 
（3）产品名称、级别、规格、数量及生产日期； 
（4） 产品性能检验结果； 
（5）生产厂检验部门及检验人员签名盖章。
（6）门框安装为净口安装，净口安装两侧土建差距±30mm内的由乙方自行处理进行安装，超过±30mm的由土建总包单位进行修正。由乙方自行负责土建门洞尺寸复核。
5.6 成品保护：安装完成后，需用泡沫或塑料专用保护膜进行成品保护。
5.7 防火门与公区精装区交界处收口内、外耐候胶由乙方承担。
5.8 本次工程中的所有防火门必须符合有关国家及消防部门验收标准，成品及配件必须有出厂合格证及检测报告。保证防火门工程一次通过消防部门的验收。
5.9 净口安装的门框与建筑墙体间缝隙由乙方负责填补，填补缝隙须满足消防要求。
六、付款方式
本工程付款方式如下：分批次制作与安装分批次付款
1、每批次依据已完工程进度，安装完成全部工程量的50%，经甲方、监理及相关部门验收合格后，支付至该批次已完工程造价的80%；
2、工程安装完毕，经甲方、监理及相关部门验收合格后，支付至已完工程造价的80%；3、工程全部施工完毕，经消防部门最终验收通过后，乙方需报送完备的工程结算资料并配合甲方办理结算完成，支付结算价款的95%，余5%作为质保金，质保期满无质量问题后一次性无息付清该质保金，质保期两年，自全部工程完工经甲方及相关部门验收合格并通过消防部门验收之日起计算；
4、每次付款前，乙方应按甲方要求出具合法有效的增值税【专用】发票。当甲方向乙方累计支付款项至本合同结算值的95％时，乙方须向甲方开具结算值100％的合法有效的发票。如乙方未按甲方要求出具相应发票，甲方有权拒绝支付该批次工程款。
七、结算方式
本工程结算方式如下：
结算金额=Σ固定综合单价*施工图的门洞净口面积±变更签证-应扣费用
最终按实际供货量和附表中的综合单价进行结算。工程竣工经过消防验收合格并备案后办理结算手续。结算数量以甲方、乙方、监理签字确定的实际安装数量为准。
如本工程施工过程中，需增加非本合同范围内的其它门型时，需经甲方确认单价后方可进行施工，如未经甲方认可，结算时按甲方认为的可行的单价进行结算。
乙方报送结算书应诚实准确，若最终审减额超过结算金额的5%则需要乙方向甲方支付超出部分费用的3%作为扣款，在结算报告中一次扣除。
八、工程变更
1、乙方应严格按照经甲方核审签认的施工图纸施工，不得随意变更；若确须变更，应按程序报甲方书面同意后，方可变更施工。否则造成的一切后果均由乙方负责。
2、施工过程中，若甲方需要增减项目或变更项目应提前以书面形式通知乙方。
3、变更签证结算办法：若因乙方原因引起的设计变更，增加的费用由乙方承担，减少的费用结算时扣除。若因甲方设计原因引起的设计变更，由甲方出具设计变更单。因设计变更引起工程量增减项，该项目在合同清单中有相同价格的执行相同合同单价，有类似价格的执行类似合同单价，合同中无适用或类似价格的，双方协商确定。
九、不可抗力
1、不可抗力指因战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非双方责任造成的爆炸、火灾以及9级以上的台风、7级及7级以上的地震、政府确认的瘟疫等。（以当地行业主管部门的公告为准 ）
2、不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向甲方通报受害情况，在事件发生后10日内向甲方报告损失情况和清理、修复的费用。
3、因灾害所需清理修复工作的费用由双方承担：
（1）人员伤亡由所属单位负责，并承担相应费用；
（2）造成乙方工程设备、机械的损失等损失由乙方承担；
（3）所需清理修复工作的责任与费用的承担，双方另行商定。
十、其它要求
1、在合同签订后，乙方应在安装前提供施工中所用防火门的刨面样板及所用锁具和五金件，作为甲方及监理方验收产品材质之依据。
2、乙方在进场正式施工前，应安装至少一套成品防火门样板，经甲方及监理单位验收合格后方可大面积施工。
3、凡由乙方采购的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责，甲方有权对乙方进行2000元/次的罚款。
4.甲方发现乙方将用于本项目的材料/设备转作他用，导致供应单位或建设单位损失，举报经查属实，给予责任单位10000元-30000元/次的违约处罚，并按实赔偿供应单位或者建设单位的一切损失。
十一、甲方权利及义务
1、甲方指派李中伟 电话：15137930543 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查、办理验收、变更、登记手续和其它事宜。
2、按合同约定支付乙方工程款。
3、向总包单位支付施工配合费用。
十二、乙方权利及义务
1、负责配合甲方及总包单位现场土建准备工作。
2、服从甲方及监理单位指令，如有不服从，或变相不服从，一次罚款2000元。
3、服从甲方及监理单位现场工作管理要求，服从总包单位安全文明施工管理，配合总包及各分包的施工作业。
4、乙方指派宋有胜电话13939197566身份证号410823196302250032为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工、保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
5、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。
6、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
7、工程竣工未移交甲方之前，负责工地现场的一切工程成品的保护工作。
8、乙方负责整理、收集所分包项目的资料，竣工验收时交付总包单位归档整理，资料整理应满足总包单位及甲方要求。
9、施工期间的安全责任由乙方负责，如发生人身及施工安全问题乙方承担一切责任。
10、工程未移交甲方之前，负责对现场工程成品进行保护。
11、.乙方必须服从甲方及监理单位和总包单位管理，项目经理每周四上午按时参加监理例会，乙方已了解和熟知相关现场管理办法，愿意接受管理和考核。
十三、质保期
保修期为两年，保修期限内如因为乙方原因出现质量问题，乙方免费维修。乙方应在接到甲方修理通知后24小时内派人维修，否则甲方自行组织人员维修，其费用在保修费内扣除，不足部分由乙方支付。
十四、工期及顺延的说明
  1、 乙方必须服从甲方管理和进度要求，确保工程按期完成。
  2、因以下原因造成工期延误经甲方确认工期相应顺延：
（1）甲方不能按约定提供开工条件。
（2）设计变更和工程量增加。
（3）甲方同意相应顺延的其他情况。
  3、乙方逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方5000元/天的违约金。逾期超过7日历天的，乙方除按前述约定承担违约金外，甲方还有权解除本合同并将乙方所承包工程另行发包，乙方应当于合同解除当日无条件立即退场，甲方以乙方所完工程量70%作结算。
十五、关于工程质量及验收的约定
本工程的施工图纸、作法说明、设计变更和有关国家标准作为本工程质量评定验收标准。
1、本工程质量应达到质量评定合格标准并符合甲方及相关部门的要求。
2、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
3、本工程要求乙方达到100%验收合格，对于验收过程中发生的资料整理及消防审验部门的接洽均由乙方负责，其中发生的费用均由乙方承担，且已综合考虑在综合单价中。   
十六、有关安全生产和防火的约定
1、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》和其它相关的法规、规范。
2、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
十七、违约责任
1、未经甲方同意乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由乙方负责并承担损失。
2、因乙方原因，合同无法继续履行时，应24小时内通知甲方，双方协商后办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。若未在时限内通知甲方，乙方赔偿甲方由此造成的相应损失。
3、甲方对施工过程中的工程质量问题实行零容忍，若乙方采购的材料设备不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准或者存在“假冒伪劣”等情形，则甲方有权要求乙方将该部分材料设备清退出场，对已施工使用的材料设备，有权要求乙方全部拆除并重新施工，直至符合合同约定的各项质量标准，工期不予顺延，由此导致乙方工期及费用等损失由乙方自行承担，同时甲方还有权根据本合同其他条款向乙方索赔损失或主张其他权利。为保障建设工程品质、强化施工质量，无论工程是否已经验收合格，无论甲方是否未经验收即已投入使用，乙方均承诺：不论何时，只要甲方发现乙方施工的工程存在前述约定的情形，乙方除按照本条款承担相应责任外，还应当按照该部分材料设备对应的合同价款的叁倍金额另行向甲方支付惩罚性赔偿。除此之外，乙方应当勤勉尽责的履行工程质量保修义务，并在甲方通知的期限内完成保修事项并经甲方书面认可，乙方按期完成保修事项并经甲方书面认可的，该部分工程量给予结算100%，乙方拒不履行保修责任或未按期完成保修事项的，该部分工程量甲方不予结算。
十八、送达条款
甲乙双方明确送达信息如下：
甲方确认的送达信息为：
送达地址：洛阳市洛龙区开元大道与长厦门街交叉口开元壹号营销中心三楼                                                
联系人：张女士
联系方式：15037954375                                         
乙方确认的送达信息为：
送达地址：焦作市武陟县迎宾大道50号聚泰实业
联系人：宋有胜
联系方式：13939197566  
公司地址:焦作市武陟县迎宾大道50号                                    
双方在此共同确认，上述送达信息将作为双方在合同项下邮寄往来通知、函件等任何文件资料的唯一有效送达地址及联系信息。任何一方变更送达信息，应当提前十日书面通知对方，否则视为未变更。任何一方按照上述送达信息向对方邮寄任何文件资料，自邮件发出后的第三日视为已经有效送达对方并产生相应的法律后果，不论该邮件是否已经由对方实际签收。
十九、发票开具要求及责任
1、乙方应提供合规发票，乙方开具发票不合规时出现税务问题，乙方应承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其相关的损失。不合格发票包括但不限于以下情形：开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的；开具发票种类错误；开具发票税率与合同约定不符；发票上的信息错误；因乙方迟延送达、开具错误等原因造成发票认证失败等。
2、对发票不合规的约定
（1）乙方提供的发票为增值税专用发票的，因乙方迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，甲方有权拒绝接收。
（2）乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任，并应向甲方支付合同总价_20__% 的违约金，乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除乙方全部履约保证金，以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿；乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的，乙方除按本项前述约定承担责任外，甲方拒绝接收；乙方无法开具发票的，乙方除按本项前述约定承担责任外，乙方应退还甲方已付款项，赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方有权终止合同。
3、合同在执行过程中，因国家税收政策调整，若增值税税率提高，在新增值税税率生效后发生的应税行为，乙方应对不含税金额进行相应下调，本合同含税总金额保持不变；若增值税税率降低，在新增值税税率生效后发生的应税行为，双方同意保持原合同不含税金额不变，并根据减少的增值税额相应降低合同含税总金额。
若非因国家税收政策变动，乙方未按合同约定开具增值税专用发票或实际开具的增值税专用发票税率低于合同中约定税率的，乙方除应向甲方支付无法抵扣部分的税款金额外，乙方还应向甲方支付合同总价_20_%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿，甲方有权终止合同。
4、其它税务风险的合同约定
（1）如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件，并加盖乙方发票专用章。
（2）如果获得开具的汇总专用发票，则乙方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。
二十、合同生效与解约
1、合同双方盖章后2个工作日内，乙方向甲方提供肆万元履约保证金后合同生效，两个工作日内不能足额提供履约保证金时，第三日本合同自行失效，由投标诚意金转入的履约保证金不予退还。
2、如发生以下情况之一的，甲方有权解除合同：
（1）非甲方书面认可的原因造成的累计停工7天以上的。
（2）甲方或监理方对同一施工问题连续下发三次整改通知书后乙方无作为或整改问题未解决。
（3）乙方购置假冒伪劣产品用于本工程。
2.1甲方解除合同的，对于乙方已完工部分质量合格的按照实际工程量给予结算90%，对于不合格部分责令整改，整改合格后给予结算工程70%，若乙方拒绝整改或在甲方要求的整改期限内整改不到位的，甲方给予已施工完工程款30%，乙方清理现场撤离。
2.2如合同解约甲方有权委托其他公司进行施工。

二十一、争议或纠纷处理
合同在履行过程中发生争议时，合同双方及时协商解决。协商不成时，向甲方所在地人民法院起诉。
二十二、其他
1、本合同一式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份，每份具有同等的法律效力。
2、未尽事宜，双方另行补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。 
3、合同自双方法定代表人或委托代理人签字或盖章之日起有效。
二十三、合同附件
附件一:报价清单
附件二:廉政协议
（以下无正文）

甲 方：洛阳莘子园置业有限公司        乙 方：河南聚泰实业有限公司 
法 人 代 表：               法 人 代 表：
或授权委托人：               或授权委托人：
地址：河南省洛阳市宜阳县城关镇锦        地址:  焦作市武陟县迎宾大道50号聚泰实业                                                                    
龙大道亿江龙祥城2-401室                  
联络人及联系方式：                      联络人及联系方式：                 
税号：91410327MA46Q3579G            税号： 410823567253623M     
账户：66121011800000498           账户：16_322101040019280
开户行：河南宜阳农村商业银行        开户行：中国农业银行武陟县支行
  文化路支行                            行号：103501332213










附件一
	宜阳山水文苑项目1-13#楼防火门报价清单（木质）

	序号
	项目名称
	单位
	甲级防火门
	乙级防火门
	丙级防火门
	小计（m2）
	备注

	1
	1#
	m2
	
	21.78
	74.52
	96.3
	

	2
	2#
	m2
	14.13
	11.94
	55.44
	81.51
	

	3
	3#
	m2
	10.29
	18.06
	55.44
	83.79
	

	4
	5#
	m2
	23.1
	26.23
	67.68
	117.01
	

	5
	7#
	m2
	5.67
	13.86
	57.96
	77.49
	

	6
	8#
	m2
	16.23
	24.08
	72.9
	113.21
	

	7
	11#
	m2
	
	16.65
	52.92
	69.57
	

	8
	12#
	m2
	6.3
	21.93
	77.76
	105.99
	

	9
	6#
	m2
	43.98
	201.28
	220.32
	465.58
	

	10
	9#
	m2
	26.19
	203.38
	220.32
	449.89
	

	11
	10#
	m2
	15.26
	209.05
	232.56
	456.87
	

	12
	13#
	m2
	34.11
	209.68
	232.56
	476.35
	

	13
	地库
	m2
	68.52
	6.3
	
	74.82
	

	14
	小计
	m2
	263.78
	984.22
	1420.38
	2668.38
	

	15
	综合单价
	元/m2
	278.00 
	278.00 
	278.00 
	
	

	16
	小计
	元
	73330.84 
	273613.16 
	394865.64 
	741809.64 
	

	17
	合计
	元
	
	
	
	741809.64 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：
1、热力小室（除7#楼）的门不提，有变更把砌体墙改为防护栏杆；
2、所有管道井的门均改为1800mm高；
3、配电间门未提（分包）；
4、加工前需和现场洞口尺寸复核无误后方可加工。





	  甲级防火门 综合单价分析表

	工程名称： 宜阳山水文苑甲级防火门
	
	
	
	门窗类型：甲级防火门

	
	序号
	项目名称
	规格
	品牌产地
	单位
	用量
	单价
	合价

	材料费
	1.1
	门扇
	密度纤维板
	——
	张
	1.00 
	54.00 
	33.10 

	
	1.2
	门框
	木材
	——
	公斤
	1.00 
	77.76 
	33.10 

	
	1.3
	 五金
	——
	——
	套
	1.00 
	
	79.20 

	
	1.3.1
	闭门器
	丹阳文中
	——
	套
	1.00 
	24.00 
	24.00 

	
	1.3.2
	合页
	CB-H-Z-L
	辉腾
	个
	4.00 
	3.00 
	12.00 

	
	1.3.3
	门锁
	CB-SIC
	大海
	个
	1.00 
	25.00 
	25.00 

	
	1.3.4
	执手
	——
	大海
	个
	1.00 
	4.80 
	4.80 

	
	1.3.5
	顺位器
	CB-WSI
	兴达
	个
	1.00 
	13.40 
	13.40 

	
	1.4
	粘接剂
	FPJ-A-*15*2
	——
	公斤
	1.00 
	8.80 
	8.80 

	
	1.5
	其他材料
	（300±30）kg/m3
	河南
	㎡
	1.00 
	8.59 
	8.59 

	一、材料费小计
	
	
	162.79 

	二、人工、机械费（门窗）及其他费用
	
	
	65.00 

	三、综合费用（一+二）*8%
	
	
	18.22 

	四、税前工程费（一+二+三）
	
	
	246.01 

	五、税金（一+二+三）*13%
	
	
	31.98 

	六、综合单价(元/㎡）
	
	
	278.00 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	乙级防火门 综合单价分析表

	工程名称： 宜阳山水文苑乙级防火门
	
	
	
	门窗类型：乙级防火门

	
	序号
	项目名称
	规格
	品牌产地
	单位
	用量
	单价
	合价

	材料费
	1.1
	门扇
	密度纤维板
	——
	张
	1.00 
	54.00 
	33.10 

	
	1.2
	门框
	木材
	——
	公斤
	1.00 
	77.76 
	33.10 

	
	1.3
	 五金
	——
	——
	套
	1.00 
	
	79.20 

	
	1.3.1
	闭门器
	丹阳文中
	——
	套
	1.00 
	24.00 
	24.00 

	
	1.3.2
	合页
	CB-H-Z-L
	辉腾
	个
	4.00 
	3.00 
	12.00 

	
	1.3.3
	门锁
	CB-SIC
	大海
	个
	1.00 
	25.00 
	25.00 

	
	1.3.4
	执手
	——
	大海
	个
	1.00 
	4.80 
	4.80 

	
	1.3.5
	顺位器
	CB-WSI
	兴达
	个
	1.00 
	13.40 
	13.40 

	
	1.4
	粘接剂
	FPJ-A-*15*2
	——
	公斤
	1.00 
	8.80 
	8.80 

	
	1.5
	其他材料
	（300±30）kg/m3
	河南
	㎡
	1.00 
	8.59 
	8.59 

	一、材料费小计
	
	
	162.79 

	二、人工、机械费（门窗）及其他费用
	
	
	65.00 

	三、综合费用（一+二）*8%
	
	
	18.22 

	四、税前工程费（一+二+三）
	
	
	246.01 

	五、税金（一+二+三）*13%
	
	
	31.98 

	六、综合单价(元/㎡）
	
	
	278.00 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  丙级防火门 综合单价分析表

	工程名称： 宜阳山水文苑丙级防火门
	
	
	
	门窗类型：丙级防火门

	
	序号
	项目名称
	规格
	品牌产地
	单位
	用量
	单价
	合价

	材料费
	1.1
	门扇
	密度纤维板
	——
	张
	1.00 
	54.00 
	33.10 

	
	1.2
	门框
	木材
	——
	公斤
	1.00 
	77.76 
	33.10 

	
	1.3
	 五金
	——
	——
	套
	1.00 
	
	79.20 

	
	1.3.1
	闭门器
	丹阳文中
	——
	套
	1.00 
	24.00 
	24.00 

	
	1.3.2
	合页
	CB-H-Z-L
	辉腾
	个
	4.00 
	3.00 
	12.00 

	
	1.3.3
	门锁
	CB-SIC
	大海
	个
	1.00 
	25.00 
	25.00 

	
	1.3.4
	执手
	——
	大海
	个
	1.00 
	4.80 
	4.80 

	
	1.3.5
	顺位器
	CB-WSI
	兴达
	个
	1.00 
	13.40 
	13.40 

	
	1.4
	粘接剂
	FPJ-A-*15*2
	——
	公斤
	1.00 
	8.80 
	8.80 

	
	1.5
	其他材料
	（300±30）kg/m3
	河南
	㎡
	1.00 
	8.59 
	8.59 

	一、材料费小计
	
	
	162.79 

	二、人工、机械费（门窗）及其他费用
	
	
	65.00 

	三、综合费用（一+二）*8%
	
	
	18.22 

	四、税前工程费（一+二+三）
	
	
	246.01 

	五、税金（一+二+三）*13%
	
	
	31.98 

	六、综合单价(元/㎡）
	
	
	278.00 




	宜阳项目1-13#楼防火门清单

	序号
	楼号
	房间
	规格型号
	樘数
	面积（㎡）
	备注

	1
	洋房
	1#
	水暖井
	FM丙0718
	30
	37.8
	-1~9层
	一梯两户，三个单元

	2
	
	
	电井
	FM丙0718
	24
	30.24
	2~9层
	

	3
	
	
	
	FM丙0918
	3
	4.86
	一层
	

	4
	
	
	
	FM丙1219
	1
	1.62
	一层
	

	5
	
	
	楼梯前室
	FM乙12215
	6
	15.48
	-1层
	

	6
	
	
	
	FM乙1021
	3
	6.3
	屋面层
	

	7
	
	
	小计
	
	
	96.3
	
	

	8
	
	2#
	水暖井
	FM丙0918
	22
	35.64
	-1~9层
	一梯两户，两个单元

	9
	
	
	电井
	FM丙0518
	22
	19.8
	-1~9层
	

	10
	
	
	楼梯前室
	FM乙1121
	3
	7.74
	-1层
	

	11
	
	
	
	FM乙1121
	2
	4.2
	屋面层
	

	12
	
	
	
	FM甲1521
	3
	9.45
	-1层
	

	13
	
	
	
	FM 甲1021
	1
	2.1
	-1层
	

	14
	
	
	
	FM甲12215
	1
	2.58
	-1层
	

	15
	
	
	小计
	
	
	81.51
	
	

	16
	
	3#
	水暖井
	FM丙0918
	22
	35.64
	-1~9层
	一梯两户，两个单元

	17
	
	
	电井
	FM丙0518
	22
	19.8
	-1~9层
	

	18
	
	
	楼梯前室
	FM乙1121
	4
	10.08
	-1层
	

	19
	
	
	
	FM甲1121
	2
	5.04
	-1层
	

	20
	
	
	
	FM乙1121
	2
	4.2
	屋面层
	

	21
	
	
	
	FM乙1821
	1
	3.78
	-1层
	

	22
	
	
	
	FM甲1521
	1
	3.15
	-1层
	

	23
	
	
	
	FM 甲1021
	1
	2.1
	-1层
	

	24
	
	
	小计
	
	
	83.79
	
	

	25
	
	5#
	水暖井
	FM丙0718
	25
	31.5
	-1~8层
	一梯两户，三个单元

	26
	
	
	电井
	FM丙0718
	21
	26.46
	2~8层
	

	27
	
	
	
	FM丙0918
	6
	9.72
	-1~一层
	

	28
	
	
	楼梯前室
	FM乙12215
	6
	15.48
	-1层
	

	29
	
	
	
	FM乙10215
	2
	4.3
	-1层
	

	30
	
	
	
	FM乙10215
	3
	6.45
	屋面层
	

	31
	
	
	
	FM甲1221（RF）
	3
	7.56
	-1层
	

	32
	
	
	
	FM甲1521
	2
	6.3
	-1层
	

	33
	
	
	
	FM甲0821（RF)
	3
	5.04
	-1层
	

	34
	
	
	
	FM 甲1021
	2
	4.2
	-1层
	

	35
	
	
	小计
	
	
	117.01
	
	

	36
	
	7#
	水暖井
	FM丙0618
	16
	17.28
	2~9层
	一梯两户，两个单元

	37
	
	
	
	FM丙1318
	2
	4.68
	一层
	

	38
	
	
	电井
	FM丙1018
	20
	36
	-1~9层
	

	39
	
	
	楼梯前室
	FM乙1221
	2
	5.04
	-1层
	

	40
	
	
	
	FM乙1121
	2
	4.62
	-1层
	

	41
	
	
	热力小室
	FM乙1021
	2
	4.2
	-1层
	

	42
	
	
	
	FM甲1221
	1
	2.52
	-1层
	

	43
	
	
	
	FM甲1521
	1
	3.15
	-1层
	

	44
	
	
	小计
	
	
	77.49
	
	

	45
	
	8#
	水暖井
	FM丙0718
	30
	37.8
	-1~9层
	一梯两户，三个单元

	46
	
	
	电井
	FM丙0718
	24
	30.24
	2~9层
	

	47
	
	
	
	FM丙0918
	3
	4.86
	一层
	

	48
	
	
	楼梯前室
	FM乙12215
	6
	15.48
	-1层
	

	49
	
	
	
	FM乙10215
	3
	6.45
	屋面层
	

	50
	
	
	
	FM甲12215
	1
	2.58
	-1层
	

	51
	
	
	
	FM甲1521
	3
	9.45
	-1层
	

	52
	
	
	
	FM乙10215
	1
	2.15
	-1层
	

	53
	
	
	
	FM 甲1021
	2
	4.2
	-1层
	

	54
	
	
	小计
	
	
	113.21
	
	

	55
	
	11#
	水暖井
	FM丙0718
	20
	25.2
	-1~9层
	一梯两户，两个单元

	56
	
	
	电井
	FM丙0718
	16
	20.16
	2~9层
	

	57
	
	
	
	FM丙0918
	2
	3.24
	一层
	

	58
	
	
	
	FM丙1218
	2
	4.32
	-1层
	

	59
	
	
	楼梯前室
	FM乙12215
	2
	5.16
	-1层
	

	60
	
	
	
	FM乙10215
	3
	6.45
	屋面层
	

	61
	
	
	
	FM乙1221
	2
	5.04
	-1层
	

	62
	
	
	小计
	
	
	69.57
	
	

	63
	
	12#
	水暖井
	FM丙0718
	30
	37.8
	-1~9层
	一梯两户，三个单元

	64
	
	
	电井
	FM丙0718
	24
	30.24
	2~9层
	

	65
	
	
	
	FM丙0918
	3
	4.86
	一层
	

	66
	
	
	
	FM丙1218
	3
	4.86
	-1层
	

	67
	
	
	楼梯前室
	FM乙12215
	6
	15.48
	-1层
	

	68
	
	
	
	FM乙10215
	3
	6.45
	屋面层
	

	69
	
	
	
	FM甲1521
	2
	6.3
	-1层
	

	70
	
	
	小计
	
	
	105.99
	
	

	71
	小高层
	6#
	水暖井
	FM丙1818(双扇）
	36
	116.64
	-1~17层
	一梯三户，两个单元

	72
	
	
	电井
	FM丙1018(双扇）
	36
	64.8
	-1~17层
	

	73
	
	
	
	FM丙0618
	36
	38.88
	-1~17层
	

	74
	
	
	楼梯间
	FM乙1121(单扇）
	34
	78.54
	-1层；2~17层
	

	75
	
	
	
	FM乙1221(双扇）
	2
	5.04
	一层
	

	76
	
	
	
	FM甲1222（双扇）
	2
	5.28
	屋面层
	

	77
	
	
	
	FM乙10215(单扇）
	2
	4.3
	屋面层
	

	78
	
	
	电梯前室
	FM乙1521
	36
	113.4
	-1~17层
	

	79
	
	
	
	FM甲12215
	1
	2.58
	-1层
	

	80
	
	
	
	FM甲1521
	2
	6.3
	-1层
	

	81
	
	
	
	FM甲1221
	2
	5.04
	-1层
	

	82
	
	
	
	FM甲1221（双扇）（RF）
	6
	15.12
	-1层
	

	83
	
	
	
	FM甲1021
	3
	6.3
	-1层
	

	84
	
	
	
	FM甲0821（单扇）（RF）
	2
	3.36
	-1层
	

	85
	
	
	小计
	
	
	465.58
	
	

	86
	
	9#
	水暖井
	FM丙1818(双扇）
	36
	116.64
	-1~17层
	一梯三户，两个单元

	87
	
	
	电井
	FM丙1018(双扇）
	36
	64.8
	-1~17层
	

	88
	
	
	
	FM丙0618
	36
	38.88
	-1~17层
	

	89
	
	
	楼梯间
	FM乙1121(单扇）
	34
	78.54
	-1层；2~17层
	

	90
	
	
	
	FM乙1221(双扇）
	2
	5.04
	一层
	

	91
	
	
	
	FM甲1222（双扇）
	2
	5.28
	屋面层
	

	92
	
	
	
	FM乙10215(单扇）
	2
	4.3
	屋面层
	

	93
	
	
	电梯前室
	FM乙1521
	36
	113.4
	-1~17层
	

	94
	
	
	
	FM甲12215
	2
	5.16
	-1层
	

	95
	
	
	
	FM甲1521
	3
	9.45
	-1层
	

	96
	
	
	
	FM乙1021
	1
	2.1
	-1层
	

	97
	
	
	
	FM甲1021
	3
	6.3
	-1层
	

	98
	
	
	小计
	
	
	449.89
	
	

	99
	
	10#
	水暖井
	FM丙1818(双扇）
	38
	123.12
	-1~18层
	一梯三户，两个单元

	100
	
	
	电井
	FM丙1018(双扇）
	38
	68.4
	-1~18层
	

	101
	
	
	
	FM丙0618
	38
	41.04
	-1~18层
	

	102
	
	
	楼梯间
	FM乙1121(单扇）
	36
	83.16
	-1层；2~18层
	

	103
	
	
	
	FM乙1221(双扇）
	2
	5.04
	一层
	

	104
	
	
	
	FM甲1222（双扇）
	2
	5.28
	屋面层
	

	105
	
	
	
	FM乙10215(单扇）
	2
	4.3
	屋面层
	

	106
	
	
	电梯前室
	FM乙1521
	36
	113.4
	-1~18层
	

	107
	
	
	
	FM甲10215
	1
	2.15
	-1层
	

	108
	
	
	
	FM乙1521
	1
	3.15
	-1层
	

	109
	
	
	
	FM甲12215
	1
	2.58
	-1层
	

	110
	
	
	
	FM甲1021
	1
	2.1
	-1层
	

	111
	
	
	
	FM甲1521
	1
	3.15
	-1层
	

	112
	
	
	小计
	
	
	456.87
	
	

	113
	
	13#
	水暖井
	FM丙1818(双扇）
	38
	123.12
	-1~18层
	一梯三户，两个单元

	114
	
	
	电井
	FM丙1018(双扇）
	38
	68.4
	-1~18层
	

	115
	
	
	
	FM丙0618
	38
	41.04
	-1~18层
	

	116
	
	
	楼梯间
	FM乙1121(单扇）
	36
	83.16
	-1层；2~18层
	

	117
	
	
	
	FM乙1221(双扇）
	2
	5.04
	一层
	

	118
	
	
	
	FM甲1222（双扇）
	2
	5.28
	屋面层
	

	119
	
	
	
	FM乙10215(单扇）
	2
	4.3
	屋面层
	

	120
	
	
	电梯前室
	FM乙1521
	36
	113.4
	-1~18层
	

	121
	
	
	
	FM甲1121
	1
	2.31
	-1层
	

	122
	
	
	
	FM乙1821
	1
	3.78
	-1层
	

	123
	
	
	
	FM甲1221（双扇）
	2
	5.04
	-1层
	

	124
	
	
	
	FM甲1221（双扇）（RF）
	1
	2.52
	-1层
	

	125
	
	
	
	FM甲1021（单扇）（RF）
	2
	4.2
	-1层
	

	126
	
	
	
	FM甲1021（单扇）
	2
	4.2
	-1层
	

	127
	
	
	
	FM甲0821（单扇）（RF）
	1
	1.68
	-1层
	

	128
	
	
	
	FM甲12215
	1
	2.58
	-1层
	

	129
	
	
	
	FM甲1521
	2
	6.3
	-1层
	

	130
	
	
	小计
	
	
	476.35
	
	

	131
	地库
	地库
	储油间
	FM 甲1021
	1
	2.1
	
	

	132
	
	
	控制室
	FM 甲2421
	1
	5.04
	
	

	133
	
	
	发电机房
	FM 甲1021
	1
	2.1
	
	

	134
	
	
	值班室
	FM 甲1021
	1
	2.1
	
	

	135
	
	
	
	FM 乙1021
	1
	2.1
	
	

	136
	
	
	走道
	FM 甲1021
	1
	2.1
	
	

	137
	
	
	
	FM 甲12215
	1
	2.58
	
	

	138
	
	
	消防泵房
	FM甲2024
	1
	4.8
	
	

	139
	
	
	
	FM甲1021
	1
	4.2
	
	

	140
	
	
	通道
	FM甲12215
	1
	2.58
	
	

	141
	
	
	送风机房
	FM甲1521
	1
	3.15
	
	

	142
	
	
	二次供水加压泵站
	FM甲2024
	1
	4.8
	
	

	143
	
	
	
	FM甲1221
	1
	2.52
	
	

	144
	
	
	BJ~BB/41~45
	FM甲1221（RF）
	4
	10.08
	
	

	145
	
	
	
	FM甲1521
	1
	3.15
	
	

	146
	
	
	
	FM甲1221
	1
	2.52
	
	

	147
	
	
	
	FM甲1021
	1
	2.1
	
	

	148
	
	
	P~V/41~43
	FM乙2021
	1
	4.2
	
	

	149
	
	
	
	FM甲1221（RF）
	4
	10.08
	
	

	150
	
	
	
	FM甲1221
	1
	2.52
	
	

	153
	
	
	小计
	
	
	74.82
	
	

	注：
1、热力小室（除7#楼）的门不提，有变更把砌体墙该为防护栏杆；
2、所有管道井的门均改为1800mm高；
3、配电间门未提（分包）；
4、加工前需和现场洞口尺寸复核无误后方可加工。
	

	
	

	
	

	
	

	
	












附件二：
廉政合作协议

甲方：洛阳莘子园置业有限公司
乙方：河南聚泰实业有限公司
为加强工程项目建设期间的廉政管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商签定本协议并做为双方共同遵守的廉政行为准则。
一．甲方责任
1．甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。
2．甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。
3．甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。
4．甲方在项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。
5．甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予处罚。
6．对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。
二．乙方责任
1．乙方应保证乙方有关人员了解甲方有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。
2．乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。
3．乙方在项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。
4．乙方有责任接受甲方对乙方在项目建设期间廉政管理执行情况的监督。
5．乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，甲方可要求乙方支付5-100万元的违约金。
6．如因乙方或其人员在项目建设期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权中止合同履行或解除合同，由此给甲方造成的损失，均由乙方负责赔偿。
   
 三、[image: 32dc313b898daf07a491037a11ba2c8]为维护招标人和投标人的合法利益，营造良好的商务环境，我们建立了多种举报渠道。甲方审计监察人员将恪守职业道德，严格履行保密义务！
（1）电话：张先生：13903793259
（2）电话：齐先生：18137710188
（3）邮箱：314298756@qq.com
（4）直接和审计监察人员约定场所当面举报。
有下列行为之一可通过上述渠道进行举报：

四、甲乙双方发现对方工作人员有下列行为之一的，可通过第三条约定的渠道进行举报：
1.推诿扯皮、有责不负、处事消极、渎职失职、弄虚作假等行为。
2.以权谋私、滥用职权、处事不公、隐瞒事故、违章指挥造成公司严重事故隐患的行为。
3.贪污、受贿、盗窃、欺上瞒下等违法乱纪行为。
4.出卖、泄露公司商业机密等危害公司行为。
5.重大经济活动未按公司制度、流程执行的违规违纪行为。
6.利用职权，任人唯亲，拉帮结派，搞小利益团体或对同事正当行使权利进行打击报复的行为。
7.故意涂改公司文件或以公司名义谋私利，损害公司荣誉和利益的行为。
8.私自侵占、挪用公司财物，损坏公司重要设备或资产的行为。
9.破坏团队和谐，故意挑拨员工之间关系，对同事恶意侮辱、陷害、制造事端的行为。
10.妄议集团经营、管理、决策部署、会议决议，对正当行使职权的执法部门、员工进行设置障碍、诋毁、恶意侮辱的行为。
11.其它违反法律或者招标人公司相关制度的行为。
（以下无正文）

甲方：                              乙方： 
签署日期：2021年1月                签署日期：2021年1月
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