



地产公司定标审批表

标题	栾川山水文苑售楼部纱窗制作与安装工程定标审批表		
所属项目			
申请人	赵萍	申请时间	2021-06-16 17:19
申请公司	地产	申请部门	地产-招采合约部
需求部门	栾川-工程部		
投标单位分析报价	<p>栾川山水文苑售楼部窗户设计时未考虑窗纱，2012年6月1日集团领导巡检时提出售楼部窗户增加窗纱要求，并规定安装完成时间为2021年6月16日。因为售楼部窗户开启扇面积超大，窗纱需要加工定做。项目公司紧急要求原幕墙单位（实际制作为洛阳富弘门窗加工厂）加工制作一个窗纱样板。洛阳富弘门窗加工厂于6月7日完成窗纱样品制作安装，经验收满足项目使用。</p> <p>预估需求量暂定为50㎡，经约谈价格为170元/㎡（价格包含1%专票）</p>		
定标金额(元)	8500.00		
评标意见	综上所述，拟推荐洛阳富弘门窗加工厂为栾川山水文苑售楼部纱窗制作与安装工程中标单位。		
评标结论	现拟定洛阳富弘门窗加工厂为栾川山水文苑售楼部纱窗制作与安装工程中标单位。		
关联流程		关联文档	
附件	 约谈记录.pdf		254K
	 情况说明.pdf		81.2K

注：需上传评标现场的评标记录作为附件！

领导审批意见	
归档26	地产-招采合约部/祝静静 2021-06-18 18:22:47 批注 地产-成本管理部/王艳强 2021-06-18 15:40:11 批注 栾川-招采成本部/张磊 2021-06-18 12:04:31 批注 地产-招采合约部/赵萍 2021-06-18 11:10:51 转发
集团审计部2	来自Android客户端 集团-审计部/齐全中 2021-06-18 10:17:42 批准
工程审计经理2	地产-风控中心/杨林桥 2021-06-18 09:54:37 批准

总裁2	同意 来自iPhone客户端 地产高层/施聪明 2021-06-18 06:19:59 批准
成本总监2	同意 地产-成本管理部/王艳强 2021-06-17 19:04:12 批准
招采总监2	情况说明请完善签字 来自iPhone客户端 地产-招采合约部/卢超 2021-06-17 16:57:40 批准
项目总3	同意 来自Android客户端 栾川县浩德颐康文旅有限公司/李广辉 2021-06-16 22:48:56 批准
招采经理	同意 栾川-招采成本部/张磊 2021-06-16 20:30:06 批准 系统自动批准 地产-招采合约部/赵萍 2021-06-16 18:43:32 批准
申请人	地产-招采合约部/赵萍 2021-06-16 18:43:30 提交