
 

 

地产招标立项审批表

标题

申请人 申请时间 2021-07-08 10:39

申请公司 申请部门

地产项目名称

项目名称 开元壹号

招投标种类

项目概况

拟招标采购范围

1.工程类明确招标范围，工程内容； 2.材料物资类明确数量、规格型号等，另附明细表。

明细表附件

已具备的招标条件

施工图情况

施工方案

场地移交计划

工期要求
要求进场时间 2021.7.15

总工期 7天

技术要求

质量要求

资质要求

概算金额

概算金额描述

立项部门 经办人

关联流程 关联文档

附件

审批意见

总裁

关于开元壹号7月分销合同补充协议 地产招标立项审批表

王鹏

地产 地产-销售部

开元壹号

营销服务采购与供方管理

2021年 7  月  1 日-2021年 7  月  31  日（均含当日）合作期间，乙方提佣标准变更
如下以下： 
乙方推介客户成功认购开元壹号住宅产品（含洋房且五期53#除外），在原合同佣金
计提方式的基础上，按照销售总金额的1%另行计提佣金。其他产品的佣金标准不
变。 

此立项为后补手续。

无

无

无

无

无

无

以实际结算为准

地产-销售部 王鹏

开元壹号2021年7月营销推广方
案审批表

KYYH-YX-2021-029-1 易居分销合作合同补充协议.docx 15.5K

KYYH-YX-2021-030-1 鼎屋(好到家)分销合作合同补充协议.docx 14.5K

KYYH-YX-2021-031-1 懿家(德锐)分销合作合同补充协议.docx 16.0K

KYYH-YX-2021-032-1 房车宝分销合作合同补充协议.docx 16.0K

KYYH-YX-2021-033-1 先知分销合作合同补充协议.docx 14.9K

KYYH-YX-2021-034-1 贝壳(闹贝)分销合作合同补充协议.docx 15.7K

KYYH-YX-2021-029 易居分销合同(2021.7).doc 4.8M

KYYH-YX-2021-030 鼎屋分销合同(2021.7).doc 7.1M

KYYH-YX-2021-031 懿家分销合同(2021.7).doc 1.9M

KYYH-YX-2021-032 房车宝分销合同(2021.7).doc 2.2M

KYYH-YX-2021-033 先知分销合同(2021.7).doc 220K

KYYH-YX-2021-034 贝壳分销合同(2021.7).docx 160K

同意

王鹏2021-07-08

王鹏2021-07-08

王鹏2021-07-08

王鹏2021-07-08

王鹏2021-07-08

王鹏2021-07-08

王鹏2021-07-08

王鹏2021-07-08

王鹏2

王鹏2021-07-08

王鹏2021-07-08

王鹏2021-07-08

王鹏2021-07-08

王鹏2021-07-08

王鹏2021-07-08

王鹏2021-07-08

王鹏2021-07-08

王鹏2

王鹏2021-07-08

王鹏2021-07-08

王鹏2021-07-08

王鹏2021-07-08

王鹏2021-07-08

王鹏2021-07-08

王鹏2021-07-08

王鹏2021-07-08

王鹏2

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


招采总

成本总监2

项目总3

营销策划经理

采购组3

申请人

来自iPhone客户端
地产高层/施聪明 2021-07-08 11:54:56 批准

同意
地产-招采合约部/卢超 2021-07-08 11:54:17 批准

同意
地产-成本管理部/王艳强 2021-07-08 11:40:28 批准

同意

来自Android客户端
浩德鑫置地有限公司/徐飞飞 2021-07-08 11:36:28 批准

地产-营销客服中心/刘璐 2021-07-08 11:23:09 批准

同意 

来自iPhone客户端
地产-招采合约部/张东飞 2021-07-08 10:59:39 批准

地产-销售部/王鹏 2021-07-08 10:48:40 提交
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