



# 地产公司定标审批表

标题	浩德地产2021年-2022年度造价咨询定标审批表		
所属项目			
申请人	赵萍	申请时间	2021-11-24 09:11
申请公司	地产	申请部门	地产-招采合约部
需求部门	地产-成本管理部		
投标单位分析报价	<p>1、中鹏工程咨询有限公司开标报价总包转固核对费率1.4‰、分包项目清单编制费率1.1‰，最终报价总包转固核对费率1.2‰、分包项目清单编制费率0.9‰，含6%专票。</p> <p>2、洛阳市申发工程造价咨询有限公司开标报价总包转固核对费率0.9‰、分包项目清单编制费率0.9‰，最终报价总包转固核对费率0.8‰、分包项目清单编制费率0.8‰，含1%专票。</p> <p>3、河南瑞祥工程造价咨询有限公司豫西分公司开标报价总包转固核对费率1.0‰、分包项目清单编制费率1.1‰，最终报价总包转固核对费率0.8‰、分包项目清单编制费率0.8‰，含1%专票。</p> <p>4、海天工程咨询有限公司开标报价总包转固核对费率1.5‰、分包项目清单编制费率2.0‰，最终报价总包转固核对费率1.5‰、分包项目清单编制费率2.0‰，含6%专票。</p> <p>5、河南新衡达工程管理有限公司开标报价总包转固核对费率1.5‰、分包项目清单编制费率1.2‰，最终报价总包转固核对费率1.3‰、分包项目清单编制费率1.0‰，含6%专票。</p> <p>6、捷信建设管理有限公司开标报价总包转固核对费率1.35‰、分包项目清单编制费率1.2‰，最终报价总包转固核对费率1.19‰、分包项目清单编制费率0.85‰，含6%专票。</p>		
定标金额(元)	0.00		
评标意见	<p>1、总包费率排名：瑞祥0.8‰ = 申发0.8‰ &lt; 捷信1.19‰ &lt; 中鹏1.2‰ &lt; 新衡达1.3‰ &lt; 海天1.5‰；</p> <p>2、分包费率排名：瑞祥0.8‰ = 申发0.8‰ &lt; 捷信0.85‰ &lt; 中鹏0.9‰ &lt; 新衡达1.0‰ &lt; 海天2.0‰；</p> <p>拟推荐洛阳市申发工程造价咨询有限公司和河南瑞祥工程造价咨询有限公司豫西分公司为浩德地产2021年-2022年度造价咨询中标单位。</p> <p>因本次为战略定标，不对应具体项目信息，因此定标金额暂定为0元，特此说明。</p>		
评标结论	<p>综上所述，经评标小组一致意见，现拟定洛阳市申发工程造价咨询有限公司和河南瑞祥工程造价咨询有限公司豫西分公司为浩德地产2021年-2022年度造价咨询（2021年11月30日至2022年11月30日）中标单位。</p>		
关联流程	浩德地产2021年-2022年度造价咨询战略入围单位审批表（补充） 浩德地产2021年-2022年度造价咨询战略入围单位审批表	关联文档	
附件	<p> 开标签到表.pdf</p> <p> 约谈记录.pdf</p>		<p>529K</p> <p>2.2M</p>

注：需上传评标现场的评标记录作为附件！

领导审批意见	
归档26	来自Android客户端 集团-审计部/齐全中 2021-11-26 10:49:48 批注 地产-招采合约部/卢超 2021-11-25 10:43:14 批注 地产-成本管理部/王艳强 2021-11-25 08:20:49 批注
总裁	同意 来自iPhone客户端 地产高层/施聪明 2021-11-24 21:40:36 批准
中心总	同意 来自Android客户端 地产-大运营中心/徐飞飞 2021-11-24 18:53:43 批准
成本总监	同意 地产-成本管理部/王艳强 2021-11-24 17:05:56 批准
招采总监	同意 来自iPhone客户端 地产-招采合约部/卢超 2021-11-24 17:04:02 批准
项目总8	同意 来自Android客户端 浩德鑫置地有限公司/王刚 2021-11-24 16:25:11 批准
成本组	同意 栾川-招采成本部/张磊 2021-11-24 16:15:46 批准
招采经理1	同意 来自iPhone客户端 地产-招采合约部/张东飞 2021-11-24 16:02:10 批准
申请人	地产-招采合约部/赵萍 2021-11-24 15:55:43 提交