



















地产公司定标审批表

标题	栾川项目清水样板间通道装修定标审批表														
所属项目															
申请人	王恒	申请时间	2022-04-20 11:33												
申请公司	地产	申请部门	地产-招采合约部												
需求部门	栾川-营销部														
投标单位分析报价	本次招标共邀请三家单位投标，经约谈最终报价如下： 1、河南润泽广告有限公司：81000元 2、栾川县城关镇海龙广告部：82691元 3、栾川县城关镇新思路广告制作部：84777.74元														
定标金额(元)	81000.00														
评标意见	本次招标采用统一的招标工程量清单，三家单位在均满足项目需求的情况下，其中河南润泽广告有限公司为前期合作单位，在跟集团合作的过程中配合度良好，本次报价最优且该单位已经对现场进行实地勘察，满足项目对品质的要求。故本次拟推荐河南润泽广告有限公司为中标单位														
评标结论	综上所述，故本次拟推荐河南润泽广告有限公司为中标单位														
关联流程		关联文档													
附件	<table border="0"> <tr> <td> 立项信息.pdf</td> <td>240K</td> </tr> <tr> <td> 栾川样板间通道装修-约谈记录.pdf</td> <td>1.4M</td> </tr> <tr> <td> 经营风险-河南润泽广告有限公司.jpg</td> <td>160K</td> </tr> <tr> <td> 经营风险-栾川县城关镇海龙广告部.jpg</td> <td>156K</td> </tr> <tr> <td> 经营风险-栾川县城关镇新思路广告制作部.jpg</td> <td>158K</td> </tr> <tr> <td> 关联关系查询.jpg</td> <td>110K</td> </tr> </table>			 立项信息.pdf	240K	 栾川样板间通道装修-约谈记录.pdf	1.4M	 经营风险-河南润泽广告有限公司.jpg	160K	 经营风险-栾川县城关镇海龙广告部.jpg	156K	 经营风险-栾川县城关镇新思路广告制作部.jpg	158K	 关联关系查询.jpg	110K
 立项信息.pdf	240K														
 栾川样板间通道装修-约谈记录.pdf	1.4M														
 经营风险-河南润泽广告有限公司.jpg	160K														
 经营风险-栾川县城关镇海龙广告部.jpg	156K														
 经营风险-栾川县城关镇新思路广告制作部.jpg	158K														
 关联关系查询.jpg	110K														

注：需上传评标现场的评标记录作为附件！

领导审批意见			
归档26	<table border="0"> <tr> <td>来自Android客户端 地产-设计研发部/王振 2022-04-20 17:13:19 批注</td> <td>来自Android客户端 集团-审计监察部/齐全中 2022-04-20 17:07:40 批注</td> </tr> </table>	来自Android客户端 地产-设计研发部/王振 2022-04-20 17:13:19 批注	来自Android客户端 集团-审计监察部/齐全中 2022-04-20 17:07:40 批注
来自Android客户端 地产-设计研发部/王振 2022-04-20 17:13:19 批注	来自Android客户端 集团-审计监察部/齐全中 2022-04-20 17:07:40 批注		
总裁3	<table border="0"> <tr> <td>同意 来自iPhone客户端 地产高层/施聪明 2022-04-20 16:53:08 批准</td> <td>地产高层/施聪明 2022-04-20 16:53:08 抄送</td> </tr> </table>	同意 来自iPhone客户端 地产高层/施聪明 2022-04-20 16:53:08 批准	地产高层/施聪明 2022-04-20 16:53:08 抄送
同意 来自iPhone客户端 地产高层/施聪明 2022-04-20 16:53:08 批准	地产高层/施聪明 2022-04-20 16:53:08 抄送		
招采总监3	同意		

	来自Android客户端 地产-设计研发部/王振 2022-04-20 16:13:10 批准
项目总4	同意 来自Android客户端 地产-大运营中心/徐飞飞 2022-04-20 15:43:48 批准
招采经理5	同意 栾川-招采成本部/张磊 2022-04-20 14:07:12 批准 同意 来自Android客户端 地产-招采合约部/赵萍 2022-04-20 11:50:28 批准
申请人	地产-招采合约部/王恒 2022-04-20 11:47:23 提交

王恒2022-04-20

王恒2022-04-20

王恒2022-04-20

王恒2022-04-20

王恒2022-04-20

王恒2022-04-20

王恒2022-04-20

王恒2022-04-20

王恒2022-04-20

王恒2022-04-20

王恒2022-04-20

王恒2022-04-20

王恒2022-04-20