
 
 

地产公司定标审批表

标题

所属项目

申请人 申请时间 2022-07-11 15:49

申请公司 申请部门

需求部门

投标单位分析
报价

定标金额
（元） 78165.00

评标意见

评标结论

关联流程 关联文档

附件

注：需上传评标现场的评标记录作为附件！

领导审批意见

归档26

总裁3

招采总监3

项目总4

洛宁项目看房通道包装定标审批表

王恒

地产 地产-招采合约部

洛宁-销售部

本次招标共邀请3家单位前来投标，经约谈最终报价如下： 
1、洛宁县城区乾园广告制作中心：87000元 
2、洛阳力度广告传媒有限公司：78165元 
3、洛阳途策文化传媒有限公司：105581元

根据洛宁项目营销条线需求（详见关联流程），本次招标共邀请三家单位前来投
标，且本次招标采用统一的招标工程量清单进行招标。因前期栾川项目有类似工
程，现附上栾川项目合同业绩作为价格参考；为证实本次定标价格合理性，招采
成本部完善了本次清标对比表，作为价格参考。洛阳力度广告传媒有限公司本次
报价最优，且为前期合作单位，故本次拟推荐该单位为中标单位。

综上所述，本次拟推荐洛阳力度广告传媒有限公司为中标单位。

关于洛宁项目看房通道包装事宜
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集团-审计监察部/杨林桥 2022-07-21 10:56:15 转发

同意

来自iPhone客户端
地产高层/施聪明 2022-07-15 08:46:5
5 批准

地产高层/施聪明 2022-07-15 08:46:5
5 抄送

定标前已进场施工，价格12日晚已约
谈。
地产-成本管理部/陈海民 2022-07-15
08:26:45 批准

包装单位已正在现场施工，为了不影响
16号清水样板房的开放，建议招采把单
价谈定，完工后据实结算。

来自Android客户端
地产-营销客服中心/赵瑞波 2022-07-1
3 09:57:57 批注

按最终约谈后调整
地产-成本管理部/陈海民 2022-07-13
16:45:18 退回

请审批
地产-成本管理部/陈海民 2022-07-12
15:55:25 转发
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招采经理5

申请人

来自Android客户端
洛阳浩德浩康置业有限公司/陈明友 20
22-07-14 19:08:11 批准

来自Android客户端
洛阳浩德浩康置业有限公司/陈明友 20
22-07-12 11:08:43 批准

同意
地产-招采合约部/张东飞 2022-07-14
18:07:41 批准

同意

来自iPhone客户端
地产-招采合约部/张东飞 2022-07-11
18:52:33 批准

地产-招采合约部/王恒 2022-07-14 18:
06:48 提交

地产-招采合约部/王恒 2022-07-11 1
6:15:49 提交
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