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地产公司定标审批表

标题

所属项目

申请人 申请时间 2022-09-01 18:47

申请公司 申请部门

需求部门

投标单位分
析报价

定标金额
（元） 276200.00

评标意见

评标结论

关联流程 关联文档

附件

注：需上传评标现场的评标记录作为附件！

领导审批意见

归档26

宜阳山水文苑东大门提升改造工程地产公司定标审批表-周
静怡-2022-09-01

周静怡

地产 洛宁-招采成本部

莘子园-工程部

因交房后业主提出诉求，经项目公司决策，对宜阳山水文
苑东大门进行提升改造。该部分为二次设计提升改造，原
大区景观《宜阳山水文苑项目景观工程施工合同》中不含
该部分，现需重新确认施工单位。原计划邀请招标，邀请
河南春景环境工程有限公司、河南银迈建筑工程有限公
司、河南鼎甲装饰工程有限公司、高力建设集团有限公
司、河北嘉诚建筑装饰工程有限公司等9家公司投标报价，
目前项目资金紧张，项目已有的景观施工单位、门头石材
单位、零星工程施工单位等均因为前期已完工程存在较多
应付未付款，结合进场时间较急，上述9家公司均不愿再承
担此项工作。经过多方寻找和沟通，洛阳运到建筑劳务分
包有限公司愿意承接此项工程。最终价格为含税固定总价
276200元（含3%税金）。具体详见附件清单及情况说
明。

建议按照直接委托方式确定宜阳山水文苑东大门提升改造
工程中标单位为洛阳运到建筑劳务分包有限公司，中标价
格为含税固定总价276200元（含3%税金）。

建议按照直接委托方式确定宜阳山水文苑东大门提升改造
工程中标单位为洛阳运到建筑劳务分包有限公司，中标价
格为含税固定总价276200元（含3%税金）。

1、宜阳山水文苑东大门提升改造工程施工供 750K

3、关于宜阳山水文苑东大门提升改造工程直 380K

4、宜阳山水文苑东大门提升改造工程清 1.0M

5、宜阳山水文苑东大门提升改造工程约谈记 509K

6、宜阳山水文苑东大门提升改造工程招标立 167K
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集团审计部
7

工程审计经
理7

项目总9

项目工程部

成本组8

招采经理8

申请人

来自Android客户端
集团-审计监察部/齐全中 20
22-09-03 19:54:20 批准

集团-审计监察部/齐全中 20
22-09-03 19:54:20 抄送

集团-审计监察部/杨林桥 2022-09-02 18:34:54 批准

来自iPhone客户端
集团-工程管理部/张磊 2022-09-02 09:27:36 批准

来自Android客户端
刘富村-工程一部/李中伟 2022-09-02 09:27:00 批准

同意

来自Android客户端
外派-美的·浩德 云熙府项目/赵京阁 2022-09-02 08:09:19
批准

同意。

来自iPhone客户端
集团-成本管理部/岳鹏 2022-09-01 20:38:47 批准

洛宁-招采成本部/周静怡 2022-09-01 18:54:36 提交
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