

# 建筑工程预算书

建设单位:

工程名称: 13#楼基础局部换填及开挖

建筑面积: 0平方米

工程造价: 11,313.84元

施工单位:

编制单位:

编制人:

审核单位:

审核人:

最终金额为1.1万元

2022.5.26

# 工程费用汇总表

工程名称: 13#楼基础局部换填及开挖

第 1 页共 2 页

序号	费用名称	取费基础	费率	金额 (元)
1	定额直接费: 1) 定额人工费	分部分项人工费		1924.57
2	2) 定额材料费	分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费		3887.64
3	3) 定额机械费	分部分项机械费*(1-11.34%)		184.1
4	定额直接费小计	定额直接费: 1) 定额人工费+2) 定额材料费+3) 定额机械费		5996.31
5	综合工日	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		44.76
6	措施费: 1) 技术措施费	技术措施项目人工费+技术措施项目材料费+技术措施项目设备费+技术措施项目主材费+技术措施项目机械费*(1-11.34%)		
7	2) 安全文明施工措施费	现场安全文明施工措施费*(1-10.08%)		388.65
7.1	2.1) 安全生产费	安全生产费*(1-10.08%)		231.24
7.2	2.2) 文明施工措施费	文明施工措施费*(1-10.08%)		115.84
7.3	2.3) 扬尘污染防治费	扬尘污染防治费*(1-10.08%)		41.57
8	3) 二次搬运费	材料二次搬运费		
9	4) 夜间施工措施费	夜间施工增加费		
10	5) 冬雨季施工措施费	冬雨季施工增加费		
11	6) 其他			
12	措施费小计	措施费: 1) 技术措施费+2) 安全文明施工措施费+3) 二次搬运费+4) 夜间施工措施费+5) 冬雨季施工措施费+6) 其他		388.65
13	调整: 1) 人工费差价	人工价差		1879.81
14	2) 材料费差价	材料价差+设备价差+主材价差		1108.38
15	3) 机械费差价	机械价差*(1-11.34%)		
16	4) 其他			
17	调整小计	调整: 1) 人工费差价+2) 材料费差价+3) 机械费差价+4) 其他		2988.19
18	直接费小计	定额直接费小计+措施费小计+调整小计		9373.15
19	间接费: 1) 企业管理费	(分部分项管理费+技术措施项目管理费)*(1-5.13%)		572.37
20	2) 规费:	①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险		120.85
21	①工程排污费			
22	②社会保障费	综合工日	0	
23	③住房公积金	综合工日	170	76.09
24	④工伤保险	综合工日	100	44.76
25	间接费小计	间接费: 1) 企业管理费+①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险		693.22
26	工程成本	直接费小计+间接费小计		10066.37
27	利润	分部分项利润+技术措施项目利润		313.3
28	1) 总承包服务费	总承包服务费		
29	2) 零星工作项目费	零星工作项目费		
30	3) 优质优价奖励费	优质优价奖励费		
31	4) 检测费	检测费		
32	5) 其他	其他项目其他费		



# 建筑工程预算表

工程名称: 13#楼基础局部换填及开挖

第1页 总1页

序号	编号	名称	单位	工程量	单价	合价
		土石方				6936.49
1	1-B6	基坑内换矿渣	100m3	1.508	4593.28	6926.67
2	1-B	基坑内开挖土方	m3	0.900	10.91	9.82
		合计				6936.49

编制人:

证号:

编制日期:

# 施工措施费用表

工程名称: 13#楼基础局部换填及开挖

第1页 共1页

序号	名称	单位	工程量	单价	合价
一	通用项目				432.22
1	安全文明施工费	项	1	432.22	432.22
1.1	安全生产费	项	1	257.16	257.16
1.2	文明施工措施费	项	1	128.83	128.83
1.3	扬尘污染防治费	项	1	46.23	46.23
2	二次搬运费	项	1		
3	夜间施工措施费	项	1		
4	冬雨季施工措施费	项	1		
二	建筑工程				
10	YA12.6 脚手架使用费	项	1		
12	YA12.8 现浇混凝土泵送费	项	1		
11	YA12.7 垂直运输机械费	项	1		
	措施项目合计				432.22

# 人材机价差表

工程名称: 13#楼基础局部换填及开挖

第 1 页 共 1 页

序号	材料名	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
1	定额工日	工日	44.757	43	85	42	1879.81
人工价差合计							1879.81
1	砂石 天然级配	m3	184.730	20	26	6	1108.38
材料价差合计							1108.38
机械价差合计							
价差合计: 2988.19							