
地产公司定标审批表

标题

所属项目

申请人 申请时间 2023-04-13 14:28

申请公司 申请部门

需求部门

投标单位分
析报价

定标金额
（元） 40175.09

评标意见

评标结论

地产公司定标审批表-（栾川山水文苑项目S1、S2、S5、
S7地块防雷检测合同）-2023-04-13

肖兴辉

集团公司 集团-成本管理部

栾川-工程部

一、工程说明
1、栾川山水文苑项目S1、S2、S5、S7地块，总占地面积
136145. 46㎡,总建筑面积405671.3㎡。其中，S1地块总建
筑面积133916.97m2，S2地块总建筑面积14479.94m2，
S5地块总建筑面积43281.31m2，S7地块总建筑面积
213993.08m2。
2、根据工程进度，现需进行栾川山水文苑项目S1、S2、
S5、S7地块防雷检测工程招标。考虑维护当地关系，现直
接委托河南润云防雷有限公司洛阳分公司为我司栾川山水文
苑项目S1、S2、S5、S7地块防雷检测施工单位。
二、招标过程
1、项目公司成本、开发与对方多次协调，确定栾川山水文
苑项目S1、S2、S5、S7地块最终固定综合单价0. 3
元/m2。按建筑面积计算后S1地块总费用为含税3%暂定价
40175.09元，S2地块总费用为含税3%暂定价4343.98元，
S5地块总费用为含税3%暂定价12984.39元，S7地块总费
用为含税3%暂定价64197.92元。
三、价格分析
1、内部对标开元壹号62地块一期防雷检测合同单价为0.3
元/m2，外部对标建业鸾州府合同单价0.6元/m2，本次合
同固定综合单价0. 3元/m2价格合理。

建议按直接委托方式确定“河南润云防雷有限公司洛阳分公
司”为栾川山水文苑项目S1、S2、S5、S7地块防雷检测工
程中标单位，S1地块中标金额为：含税3%暂定总价
￥40175.09元（人民币大写肆万零壹佰柒拾伍元零玖
分），S2地块中标金额为：含税3%暂定总价￥4343.98元
（人民币大写肆仟叁佰肆拾叁元玖角捌分），S5地块中标
金额为：含税3%暂定总价￥12984.39元（人民币大写壹万
贰仟玖佰捌拾肆元叁角玖分），S7地块中标金额为：含税
3%暂定总价￥64197.92元（人民币大写陆万肆仟壹佰玖拾
柒元玖角贰分）。
确定“河南润云防雷有限公司洛阳分公司”为栾川山水文苑
项目S1、S2、S5、S7地块防雷检测工程中标单位，S1地块
中标金额为：含税3%暂定总价￥40175.09元（人民币大写
肆万零壹佰柒拾伍元零玖分），S2地块中标金额为：含税
3%暂定总价￥4343.98元（人民币大写肆仟叁佰肆拾叁元
玖角捌分），S5地块中标金额为：含税3%暂定总价
￥12984.39元（人民币大写壹万贰仟玖佰捌拾肆元叁角玖
分），S7地块中标金额为：含税3%暂定总价￥64197.92元
（人民币大写陆万肆仟壹佰玖拾柒元玖角贰分）。
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关联流程 关联文档

附件

注：需上传评标现场的评标记录作为附件！

领导审批意见

项目总9

项目工程部

成本组8

招采经理8

申请人

栾川山水文苑防雷检测
招标立项审批表-牛晓
辉-2023-04-08

情况说明.jpg 125K

约谈记录.jpg 131K

同意

来自Android客户端
栾川县浩德颐康文旅有限公
司/徐飞飞 2023-04-18 08:4
6:36 批准

栾川县浩德颐康文旅有限公
司/徐飞飞 2023-04-18 08:4
6:36 抄送

来自Android客户端
栾川-工程部/胡涛 2023-04-17 21:30:40 批准

系统自动批准
集团-成本管理部/张磊 2023-04-17 18:53:01 批准

集团-成本管理部/张磊 2023-04-17 18:52:58 批准

集团-成本管理部/肖兴辉 2023-04-17 16:41:34 提交

肖兴辉2023-04-18

肖兴辉2023-04-18

肖兴辉2023-04-18

肖兴辉2023-04-18

肖兴辉2023-04-18

肖兴辉2023-04-18

肖兴辉2023-04-18

肖兴辉2023-04-18

肖兴辉2023-04-18

肖兴辉2023-04-18

肖兴辉2023-04-18

肖兴辉2023-04-18

肖兴辉2023-04-18

肖兴辉

肖兴辉2023-04-18

肖兴辉

肖兴辉2023-04-18

肖兴辉

肖兴辉2023-04-18

肖兴辉2023-04-18

肖兴辉2023-04-18

肖兴辉2023-04-18

肖兴辉2023-04-18

肖兴辉2023-04-18

肖兴辉2023-04-18

肖兴辉2023-04-18

肖兴辉2023-04-18

肖兴辉2023-04-18

肖兴辉2023-04-18

肖兴辉2023-04-18

肖兴辉2023-04-18

肖兴辉2023-04-18

javascript:void(0);
javascript:void(0);

