




地产公司定标审批表

标题	栾川山水文苑项目2022年零星施工合同定标审批表-张磊-2022-08-11		
所属项目			
申请人	张磊	申请时间	2022-08-11 18:07
申请公司	地产	申请部门	栾川-招采成本部
需求部门	栾川-招采成本部		
投标单位分析报价	<p>1、经协商河南邦丰装饰工程有限公司及河南玺尊建设工程有限公司同意签署栾川山水文苑2022年零星施工合同，并按照合同编号LCS1-JA-035《栾川山水文苑项目2021年零星施工合同》全部内容执行</p> <p>2、合同金额暂定968965元</p> <p>3、合同执行日期：开始日期2022年8月1日，竣工日期2023年7月31日。</p>		
定标金额(元)	968965.00		
评标意见	<p>因《栾川山水文苑年2021度零星工程合同》已到期，工程部仍然需求第三方队伍及时跟进。固栾川山水文苑项目需要签署2022年零星施工合同。又因原《栾川山水文苑年2021度零星工程合同》施工单位河南省昊赫欣实业有限公司因为公司管理费、税率、价格等原因不再愿意用河南省昊赫欣实业有限公司续签合同，经协商原单位实际执行人王国灿愿意用自己公司河南邦丰装饰工程有限公司签署《栾川山水文苑年2022度零星工程合同》，同时为了充分竞争避免一家单位独大，引进新单位河南玺尊建设工程有限公司。经协商新单位也接受按原《栾川山水文苑年2021度零星工程合同》签署新合同。</p>		
评标结论	<p>《栾川山水文苑年2022度零星工程合同》两家中标单位分别为1、河南邦丰装饰工程有限公司</p> <p>2、河南玺尊建设工程有限公司</p>		
关联流程	2022年度零星用工招标立项审批表-吴仲泉-2022-07-04	关联文档	
附件	<p> 零星施工合同定标申请.pdf 2.6M</p> <p> 邦丰装饰工程有限公司.pdf 8.2M</p> <p> 河南玺尊建设有限公司.rar 49.5</p>		

注：需上传评标现场的评标记录作为附件！

领导审批意见	
集团审计部 2	来自Android客户端 集团-审计监察部/齐全中 2022-08-15 14:56:15 抄送 集团-审计监察部/齐全中 2022-08-15 14:56:15 批准
工程审计经	集团-审计监察部/杨林桥 2022-08-15 08:34:39 批准

理2	
总裁2	同意 来自iPhone客户端 地产高层/施聪明 2022-08-13 09:59:19 批准
成本总监2	同意 系统自动批准 地产-成本管理部/陈海民 2022-08-12 09:27:07 批准
招采总监2	同意 地产-成本管理部/陈海民 2022-08-12 09:27:04 批准
项目总3	同意 来自Android客户端 地产-大运营中心/徐飞飞 2022-08-11 19:41:57 批准
招采经理	系统自动批准 栾川-招采成本部/张磊 2022-08-11 18:26:49 批准
申请人	栾川-招采成本部/张磊 2022-08-11 18:26:46 提交