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地产公司定标审批表

标题

所属项目

申请人 申请时间 2023-08-22 11:31

申请公司 申请部门

需求部门 是否直接委
托

投标单位分
析报价

定标金额
（元） 270000.00

评标意见

评标结论

关联流程 关联文档

附件

注：需上传评标现场的评标记录作为附件！

领导审批意见

首席执行官
3

首席财务官
3

悠然居项目灯杆旗广告定标审批表-徐梦瑶-2023-08-22

徐梦瑶

地产 龙瑞-销售部

龙瑞-销售部 是

云开文化传播为浩德悠然居项目在南山大道和三川大道沿线
发布灯杆旗广告，共计68根，宣传周期为1年，最终含税价
位270000元整。

1、云开文化传播在我司指定的南山大道和三川大道发布灯
杆旗广告报价为350元/根/月，68根的一年期的合同总价为
285600元。经多轮谈价后，优惠至270000元整，折合330
元/根/月。
2、比较云开文化传播与洛阳联信开发公司380元/根/月，
与卓阳耀滨孵化园区400元/根/月的合同价，给与我司的价
格相对优惠。
3、云开文化传播为洛阳广电文化旅游发展有限公司指定授
权单位。

云开文化传播为洛阳广电文化旅游发展有限公司指定授权单
位，与我司的合同价符合市场现况，本次拟定与洛阳云开文
化传播有限公司合作。

地产招标立项审批表(工
程类)-胡玉冰-2023-08
-04

灯杆旗广告约谈终稿.pdf 431K

云开合同（勿外传.pdf 3.4M

授权书.jpg 212K

云开文化传播灯杆旗广告约谈.pdf 505K

集团-总裁班子/郭利好 2023-08-24 13:55:48 批准

来自Android客户端
集团-总裁班子/张永健 2023-08-24 11:09:09 批准
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总裁3

营销客服中
心

策管

成本合约

区域总7

项目总4

销售部

策划组1

招采经理5

申请人

系统自动批准
集团-总裁班子/施聪明 2023-08-24 08:43:55 批准

同意

来自Android客户端
集团-营销客服中心/赵瑞波 2023-08-24 08:43:51 批准

安装过程中，营销人员跟盯，确保位置合理，起到引导和
昭示目的

来自Android客户端
集团-营销客服中心/张鹏飞 2023-08-23 18:48:09 批准

集团-成本招采部/陈海民 2023-08-22 18:07:39 批准

来自iPhone客户端
集团-总裁班子/施聪明 2023-08-22 16:58:00 批准

来自iPhone客户端
河南浩德龙瑞置业有限公司/张磊 2023-08-22 16:53:21
批准

1、核心目的：悠然居项目位置不临城市主干道，相对市区
较偏远，非常不利于客户到访，为了提升项目昭示性，也
为了后期客户能够更方便的找到项目，特此进行包装
2、位置数量：三川大道和南山大道作为客户后期到达项目
的主干道，是重点包装路网，灯杆的数量和位置均已实地
反复勘察，可保证传播性与通达指引
3、风险预估：如因政府政策或其他不可抗力因素，导致提
前下刊，则根据实际上刊天数，多退少补
 
 
以上，请各位领导批示
龙瑞-销售部/贾红杰 2023-08-22 15:31:08 批准

系统自动批准
龙瑞-销售部/徐梦瑶 2023-08-22 15:10:47 批准

同意

来自iPhone客户端
集团-成本招采部/陈向向 2023-08-22 15:10:44 批准

龙瑞-销售部/徐梦瑶 2023-08-22 14:36:38 提交
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