

# 建筑工程预算书

建设单位:

工程名称: 人防门预埋角铁采购制作安装

建筑面积: 平方米

工程造价: 1,277.00元

施工单位:

最终金额 1200元  
张磊  
2023.12.4

编制单位:

编制人:

审核单位:

审核人:

# 工程费用汇总表

工程名称：人防门预埋角铁采购制作安装

第 1 页共 2 页

序号	费用名称	取费基础	费率	金额（元）
1	定额直接费：1) 定额人工费	分部分项人工费		126.71
2	2) 定额材料费	分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费		715.82
3	3) 定额机械费	分部分项机械费*(1-11.34%)		63.89
4	定额直接费小计	定额直接费：1) 定额人工费+2) 定额材料费+3) 定额机械费		906.42
5	综合工日	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		3.51
6	措施费：1) 技术措施费	技术措施项目人工费+技术措施项目材料费+技术措施项目设备费+技术措施项目主材费+技术措施项目机械费*(1-11.34%)		
7	2) 安全文明施工措施费	现场安全文明施工措施费*(1-10.08%)		30.5
7.1	2.1) 安全生产费	安全生产费*(1-10.08%)		18.15
7.2	2.2) 文明施工措施费	文明施工措施费*(1-10.08%)		9.09
7.3	2.3) 扬尘污染防治费	扬尘污染防治费*(1-10.08%)		3.26
8	3) 二次搬运费	材料二次搬运费		
9	4) 夜间施工措施费	夜间施工增加费		
10	5) 冬雨季施工措施费	冬雨季施工增加费		
11	6) 其他			
12	措施费小计	措施费：1) 技术措施费+2) 安全文明施工措施费+3) 二次搬运费+4) 夜间施工措施费+5) 冬雨季施工措施费+6) 其他		30.5
13	调整：1) 人工费差价	人工价差		123.76
14	2) 材料费差价	材料价差+设备价差+主材价差		-41.98
15	3) 机械费差价	机械价差*(1-11.34%)		21.04
16	4) 其他			
17	调整小计	调整：1) 人工费差价+2) 材料费差价+3) 机械费差价+4) 其他		102.82
18	直接费小计	定额直接费小计+措施费小计+调整小计		1039.74
19	间接费：1) 企业管理费	(分部分项管理费+技术措施项目管理费)*(1-5.13%)		87.22
20	2) 规费：	①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险		9.48
21	①工程排污费			
22	②社会保障费	综合工日*0	100	
23	③住房公积金	综合工日	170	5.97
24	④工伤保险	综合工日	100	3.51
25	间接费小计	间接费：1) 企业管理费+①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险		96.7
26	工程成本	直接费小计+间接费小计		1136.44
27	利润	分部分项利润+技术措施项目利润		35.12
28	1) 总承包服务费	总承包服务费		
29	2) 零星工作项目费	零星工作项目费		
30	3) 优质优价奖励费	优质优价奖励费		
31	4) 检测费	检测费		
32	5) 其他	其他项目其他费		



# 建筑工程预算表

第1页 总1页

工程名称:人防门预埋角铁采购制作安装

序号	编号	名称	单位	工程量	单价	合价
		人防门预埋角铁采购制作安装				1041.64
1	4-193	铁件	t	0.133	7818.96	1041.64
		合计				1041.64

编制人:

证号:

编制日期:

# 施工措施费用表

工程名称：人防门预埋角铁采购制作安装

第1页 共1页

序号	名称	单位	工程量	单价	合价
一	通用项目				33.92
1	安全文明施工费	项	1	33.92	33.92
1.1	安全生产费	项	1	20.18	20.18
1.2	文明施工措施费	项	1	10.11	10.11
1.3	扬尘污染防治费	项	1	3.63	3.63
2	二次搬运费	项	1		
3	夜间施工措施费	项	1		
4	冬雨季施工措施费	项	1		
二	建筑工程				
10	YA12.6 脚手架使用费	项	1		
11	YA12.7 垂直运输机械费	项	1		
13	建筑物超高增加费	项	1		
	措施项目合计				33.92

# 人材机价差表

工程名称： 人防门预埋角铁采购制作安装

第 1 页 共 1 页

序号	材料名	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
1	定额工日	工日	2.947	43	85	42	123.76
人工价差合计							123.76
1	电焊条 (综合)	kg	4.037	4	3.433	-0.567	-2.29
2	铁件	kg	134.552	5.2	4.905	-0.295	-39.69
材料价差合计							-41.98
1	定额工日	工日	0.565	43	85	42	23.73
机械价差合计							23.73
价差合计：105.51							