

地产公司定标审批表

标题	洛宁山水文苑项目2024年度营销物料制作与安装框架合同地产公司定标审批表-周静怡-2024-07-01		
所属项目			
申请人	周静怡	申请时间	2024-07-01 19:21
申请公司	集团公司	申请部门	洛宁-招采成本部
需求部门	洛宁-销售部	是否直接委托	是
投标单位分析报价	洛宁项目与河南彩图装饰工程有限公司签订的“洛宁山水文苑项目2023年度营销物料制作与安装框架合同”到期，据项目反馈，在此合作期间，该单位配合度、质量较为良好，营销部直接委托与该单位续签合作。 单价、付款方式、清单等内容与《洛宁山水文苑项目2023年度营销物料制作与安装框架合同》保持一致。 物料制作与供应为固定单价合同，实际用量根据项目营销需求核算。经与营销部沟通，暂定合同额为20万元，增值税专用发票税率13%。		
定标金额(元)	200000.00		
评标意见	洛宁项目与河南彩图装饰工程有限公司签订的“洛宁山水文苑项目2023年度营销物料制作与安装框架合同”到期，据项目反馈，在此合作期间，该单位配合度、质量较为良好，营销部直接委托与该单位续签合作。 单价、付款方式、清单等内容与《洛宁山水文苑项目2023年度营销物料制作与安装框架合同》保持一致。 物料制作与供应为固定单价合同，实际用量根据项目营销需求核算。经与营销部沟通，暂定合同额为20万元，增值税专用发票税率13%。		
评标结论	建议《洛宁山水文苑项目2024年度营销物料制作与安装框架合同》合作单位为河南彩图装饰工程有限公司，物料制作与供应为固定单价合同，实际用量根据项目营销需求核算，故本次中标总价为暂定金额。经与营销部沟通，暂定合同额为20万元，增值税专用发票税率13%。		
关联流程	洛宁项目年度物料单位招标立项审批表(营销类)-	关联文档	
附件	20240701洛宁山水文苑项目2024年度营销物料制作与安装框架合同【修订】.docx 111K 洛宁山水文苑项目2024年度营销物料制作与安装框架合同谈判记录.pdf 543K		

注：需上传评标现场的评标记录作为附件！

领导审批意见	
首席执行官3	来自Android客户端 集团-总裁班子/马祖辉 2024-07-10 18:06:29 批准
首席财务官3	集团-总裁班子/张永健 2024-07-10 08:07:11 批准
副总裁3	系统自动批准 集团-总裁班子/郭利好 2024-07-09 16:27:54 批准
营销副总裁	集团-总裁班子/郭利好 2024-07-09 16:27:51 批准
集团审计部13	来自Android客户端 集团-审计监察部/齐全中 2024-07-09 15:23:00 批准
审计经理	合同续签，价格沿用。 集团-审计监察部/杨林桥 2024-07-08 10:17:08 批准
营销客服中心	集团-营销客服中心/赵瑞波 2024-07-04 15:48:08 批准
策管	来自Android客户端 集团-营销客服中心/张鹏飞 2024-07-04 14:16:29 批准
成本合约	集团-成本招采部/朱欣 2024-07-04 11:50:22 批准
区域总7	同意 来自Android客户端 栾川区域/徐飞飞 2024-07-04 10:02:35 批准
项目总4	来自Android客户端 洛阳浩德浩康置业有限公司/刘辉 2024-07-02 14:35:10 批准
销售部	来自iPhone客户端 洛宁-销售部/郭有治 2024-07-02 10:57:56 批准
策划组1	来自Android客户端 栾川-营销部/刘璐 2024-07-01 19:55:48 批准
招采经理5	系统自动批准 集团-成本招采部/周静怡 2024-07-01 19:33:35 批准
申请人	集团-成本招采部/周静怡 2024-07-01 19:33:31 提交