


地产公司定标审批表

标题	悠然居燃气 地产公司定标审批表-孔鹏-2024-07-26		
所属项目			
申请人	孔鹏	申请时间	2024-07-26 14:56
申请公司	地产	申请部门	龙瑞-开发部
需求部门	龙瑞-开发部	是否直接委托	是
投标单位分析 报价	洛阳新奥能源发展有限公司燃气施工报价3259526.23元 (即13038.10元/户), 经成本核定, 且经开发多次协调, 最终确定燃气工程总价1737750元 (即: 6951元/户)。应燃气公司要求, 此合同需分成三个合同, 分别与洛阳新奥能源发展有限公司、华泰财产保险有限公司洛阳中心支公司签订。具体为: 一、燃气工程费250户*4992元/户=1248000元 二、燃气报警器250户*899元/户=224750元 AI安全阀 250户*560元/户=140000元 三、燃气保险 250户*500元/2年=125000元 共计: 1248000+224750+140000+125000=1737750元 (即: 6951元/户)		
定标金额 (元)	1737750.00		
评标意见	建议洛阳新奥能源发展有限公司中标 (此单位为垄断单位)。		
评标结论	洛阳新奥能源发展有限公司中标。		
关联流程		关联文档	
附件	 情况说明.jpg	369K	
	 悠然居项目燃气工程指标表.xlsx	9.7K	
	 地产招标准立项审批表(开发投拓类)-方玉-2024-07-18.pdf	248K	

注: 需上传评标现场的评标记录作为附件!

领导审批意见	
副总裁6	系统自动批准 集团-总裁班子/郭利好 2024-07-29 08:28:08 批准
集团审计部12	垄断行业约谈、成本核对应通知审计 集团-开发部/孔鹏 2024-07-29 08:18:33 催办 参加, 已经多次强调, 再发生类似情况, 将进行问责。
	来自Android客户端 集团-审计监察部/齐全中 2024-07-29 08:28:05 批准
审计经理1	定价价格高于目标成本。 来自iPhone客户端 集团-审计监察部/杨林桥 2024-07-27 15:45:10 批准
投资拓展中心	系统自动批准 集团-开发部/孔鹏 2024-07-26 17:06:14 批准
区域总8	集团-总裁班子/郭利好 2024-07-26 17:06:11 批准
项目总6	来自企业微信 河南浩德龙瑞置业有限公司/张磊 2024-07-26 15:44:52 批准
成本组6	同意 系统自动批准

	河南浩德郡澜置业有限公司/陈向向 2024-07-26 15:37:19 批准
招采经理6	同意 来自Android客户端 河南浩德郡澜置业有限公司/陈向向 2024-07-26 15:37:16 批准
报建组	系统自动批准 集团-开发部/孔鹏 2024-07-26 15:36:05 批准
申请人	集团-开发部/孔鹏 2024-07-26 15:36:02 提交

孔鹏001016
2024-08-01 08:31:46
2024-08-01 08:31:46

孔鹏001016
2024-08-01 08:31:46
2024-08-01 08:31:46

孔鹏001016
2024-08-01 08:31:46
2024-08-01 08:31:46

孔鹏001016
2024-08-01 08:31:46
2024-08-01 08:31:46

孔鹏001016
2024-08-01 08:31:46
2024-08-01 08:31:46

孔鹏001016
2024-08-01 08:31:46
2024-08-01 08:31:46

孔鹏001016
2024-08-01 08:31:46
2024-08-01 08:31:46

孔鹏001016
2024-08-01 08:31:46
2024-08-01 08:31:46

孔鹏001016
2024-08-01 08:31:46
2024-08-01 08:31:46

孔鹏001016
2024-08-01 08:31:46
2024-08-01 08:31:46

孔鹏001016
2024-08-01 08:31:46
2024-08-01 08:31:46

孔鹏001016
2024-08-01 08:31:46
2024-08-01 08:31:46

孔鹏001016
2024-08-01 08:31:46
2024-08-01 08:31:46

孔鹏001016
2024-08-01 08:31:46
2024-08-01 08:31:46

孔鹏001016
2024-08-01 08:31:46
2024-08-01 08:31:46

孔鹏001016
2024-08-01 08:31:46
2024-08-01 08:31:46

孔鹏001016
2024-08-01 08:31:46
2024-08-01 08:31:46

孔鹏001016
2024-08-01 08:31:46
2024-08-01 08:31:46

孔鹏001016
2024-08-01 08:31:46
2024-08-01 08:31:46

孔鹏001016
2024-08-01 08:31:46
2024-08-01 08:31:46

孔鹏001016
2024-08-01 08:31:46
2024-08-01 08:31:46

孔鹏001016
2024-08-01 08:31:46
2024-08-01 08:31:46