



地产公司定标审批表

标题	开元壹号项目天逸展厅沙盘制作定标审批表-林竹青-2024-07-29		
所属项目			
申请人	林竹青	申请时间	2024-07-29 19:48
申请公司	地产	申请部门	开元壹号-销售部
需求部门	开元壹号-销售部	是否直接委托	是
投标单位分析报价	<p>与供方洛阳市涧西区新野模型设计制作中心最终约谈如下:</p> <ol style="list-style-type: none">1, 制作范围:保留原有石材底座, 重新制作沙盘面层及建筑, 小品, 景观2, 模型比例:模型比例在1:100~1:75间, 根据平面布局效果确认最终比列3, 制作内容:所涉及的道路、绿化、广场, 水系、建筑物、灯光等。主体建筑为 ABS 胶板, 亚克力、镀膜玻璃等, 绿化草皮、各种树木、小品等, 住宅灯光为 LED4, 制作材料:万家灯火。公寓及商业建筑部分做氛围灯光, 彩色灯带, 广场地面做拼版铺装, 地面彩色灯带, 太阳伞, 花箱等小品包装。道路为黑色UV 打印, 白色斑马线带灯光, 点状灯带示意。5, 重点区域:沿街底商, 4F架空层, 5F屋面, 5F连廊, 根据营销提供的最终方案进行灯光, 小品, 美陈包装;沙盘面板需体现路网, 伊河湿地公园, 万达广场, 及开元幼儿园/小学/中学, 必要时提供代表建筑的水晶体块(不超过3块)6, 制作工期:8月10日制作完成7, 质保金:3%(质保金结算前需完成整体维修)8, 质保期:12个月(含一次免费的沙盘拆装, 不含搬运费)9, 最终报价:15000.0元(含1%增值税专用发票)		
定标金额(元)	15000.00		
评标意见	<p>与供方洛阳市涧西区新野模型设计制作中心最终约谈如下:</p> <ol style="list-style-type: none">1, 制作范围:保留原有石材底座, 重新制作沙盘面层及建筑, 小品, 景观2, 模型比例:模型比例在1:100~1:75间, 根据平面布局效果确认最终比列3, 制作内容:所涉及的道路、绿化、广场, 水系、建筑物、灯光等。主体建筑为 ABS 胶板, 亚克力、镀膜玻璃等, 绿化草皮、各种树木、小品等, 住宅灯光为 LED4, 制作材料:万家灯火。公寓及商业建筑部分做氛围灯光, 彩色灯带, 广场地面做拼版铺装, 地面彩色灯带, 太阳伞, 花箱等小品包装。道路为黑色UV 打印, 白色斑马线带灯光, 点状灯带示意。5, 重点区域:沿街底商, 4F架空层, 5F屋面, 5F连廊, 根据营销提供的最终方案进行灯光, 小品, 美陈包装;沙盘面板需体现路网, 伊河湿地公园, 万达广场, 及开元幼儿园/小学/中学, 必要时提供代表建筑的水晶体块(不超过3块)6, 制作工期:8月10日制作完成7, 质保金:3%(质保金结算前需完成整体维修)8, 质保期:12个月(含一次免费的沙盘拆装, 不含搬运费)9, 最终报价:15000.0元(含1%增值税专用发票)		
评标结论	<p>与供方洛阳市涧西区新野模型设计制作中心最终约谈如下:</p> <ol style="list-style-type: none">1, 制作范围:保留原有石材底座, 重新制作沙盘面层及建		

	筑, 小品, 景观 2, 模型比例:模型比例在1:100~1:75间, 根据平面布局效果确认最终比例 3, 制作内容:所涉及的道路、绿化、广场, 水系、建筑物、灯光等。主体建筑为 ABS 胶板, 亚克力、镀膜玻璃等, 绿化草皮、各种树木、小品等, 住宅灯光为 LED4, 制作材料:万家灯火。公寓及商业建筑部分做氛围灯光, 彩色灯带, 广场地面做拼版铺装, 地面彩色灯带, 太阳伞, 花箱等小品包装。道路为黑色UV 打印, 白色斑马线带灯光, 点状灯带示意。 5, 重点区域:沿街底商, 4F架空层, 5F屋面, 5F连廊, 根据营销提供的最终方案进行灯光, 小品, 美陈包装;沙盘面板需体现路网, 伊河湿地公园, 万达广场, 及开元幼儿园/小学/中学, 必要时提供代表建筑的水晶体块(不超过3块) 6, 制作工期:8月10日制作完成 7, 质保金:3%(质保金结算前需完成整体维修) 8, 质保期:12个月(含一次免费的沙盘拆装, 不含搬运费) 9, 最终报价:15000.0元(含1%增值税专用发票)	
关联流程	开元壹号项目天逸地块沙盘制作招标立项审批表(营销类)-林竹青-2024-07-26	关联文档
附件	 天逸地块约谈记录表 (已会签) .pdf  沙盘直委情况说明.pdf	565K 128K

注: 需上传评标现场的评标记录作为附件!

领导审批意见	
营销客服中心	集团-营销客服中心/赵瑞波 2024-07-31 14:46:15 批准
策管	集团-营销客服中心/张鹏飞 2024-07-31 08:10:14 批准
成本合约	集团-成本招采部/朱欣 2024-07-30 20:15:55 批准
区域总7	同意 来自Android客户端 系统自动批准 开元区域/陈英英 2024-07-30 17:55:57 批准 0 17:56:00 批准
项目总4	同意 来自Android客户端 开元区域/徐飞飞 2024-07-30 17:09:23 批准
销售部	同意 来自iPhone客户端 来自iPhone客户端 开元壹号-销售部/林竹青 2024-07-30 14:35:51 催办 开元壹号-销售部/张超 2024-07-30 14:36:33 批准
策划组1	开元壹号项目天逸展厅沙盘制作定标审批, 提请领导审批 系统自动批准 开元壹号-销售部/林竹青 2024-07-30 08:41:14 批准
招采经理5	同意 集团-成本招采部/高明谦 2024-07-30 08:41:11 批准
申请人	开元壹号项目天逸展厅沙盘制作定标审批, 提请领导审批 开元壹号-销售部/林竹青 2024-07-29 19:56:26 提交

2024-09-11 15:18:11

高明谦002322
2024-09-11 15:18:11
高明谦002322
2024-09-11 15:18:11

高明谦002322
2024-09-11 15:18:11

高明谦002322
2024-09-11 15:18:11

高明谦002322
2024-09-11 15:18:11

高明谦002322
2024-09-11 15:18:11

高明谦002322
2024-09-11 15:18:11

高明谦002322
2024-09-11 15:18:11

高明谦002322
2024-09-11 15:18:11

高明谦002322
2024-09-11 15:18:11

2024-09-11 15:18:11

高明谦002322
2024-09-11 15:18:11
高明谦002322
2024-09-11 15:18:11

高明谦002322
2024-09-11 15:18:11

高明谦002322
2024-09-11 15:18:11

高明谦002322
2024-09-11 15:18:11

高明谦002322
2024-09-11 15:18:11

高明谦002322
2024-09-11 15:18:11

高明谦002322
2024-09-11 15:18:11

高明谦002322
2024-09-11 15:18:11

高明谦002322
2024-09-11 15:18:11

2024-09-11 15:18:11

高明谦002322
2024-09-11 15:18:11
高明谦002322
2024-09-11 15:18:11

高明谦002322
2024-09-11 15:18:11

高明谦002322
2024-09-11 15:18:11

高明谦002322
2024-09-11 15:18:11

高明谦002322
2024-09-11 15:18:11

高明谦002322
2024-09-11 15:18:11

高明谦002322
2024-09-11 15:18:11

高明谦002322
2024-09-11 15:18:11

高明谦002322
2024-09-11 15:18:11