[image: image1.jpg]




栾川山水文苑项目S7#沙盘新产品楼体及升降户模制作安装合同

合同编号：LCS1-YX-195

            甲方：   栾川县浩德颐康文旅有限公司   
            乙方：   郑州市精之工科技有限公司          

            签订时间：     2025年06月20 日 
栾川山水文苑项目S7#沙盘新产品楼体及升降户模
制作安装合同

甲方：   栾川县浩德颐康文旅有限公司 
统一社会信用代码：91410324MA9FJURUXE
乙方：  郑州市精之工科技有限公司  
统一社会信用代码：91410100MADL2UK42P
依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就栾川项目沙盘楼体模型事项协商一致，订立本合同。
第一条、合作事项

栾川山水文苑项目S7#地块沙盘、总规沙盘局部楼体及升降户模制作与现场安装。
第二条、制作工期及交货地点

2.1 制作安装工期：25日历天，自乙方收到甲方通知及提供最终制作图纸之日起开始制作并安装到位，如安装到位时间节点变动，以甲乙双方协商为准。

2.2 乙方需制作完成并将模型运送到甲方指定位置并安装完毕（安装完成并经甲方验收合格之次日视为乙方交付工作成果）。如制作过程中遇到不可抗力（如战争、洪水、地震等），安装到位时间由双方另行协商。

2.3 交货地点：栾川山水文苑营销中心
第三条、沙盘及户模制作内容

3.1 栾川山水文苑项目S7#地块沙盘23#25#26#27#32#33#35#51#，8栋楼体：模型比例为建筑1:150，在现有沙盘底座基础上制作及安装。写实楼使用编程呼吸式灯光、另加一套灯带并增加开关单独控制常亮式灯光；建筑灯光选用真实万家灯火制作，建筑灯光与景观灯光相一致；屋顶做装饰灯，楼牌号做灯光、采用ABS立体雕刻； 

3.2局部沙盘制作：总规划沙盘23#25#26#27#32#33#35#51#楼体模型制作，比例尺：1:300 。
3.3 栾川山水文苑项目S7地块23#楼（1/2/3/11F，共计4层）制作升降楼体户模一套：模型比例为1:25，外立面写实，室内精装制作，所有家私单独定制。带墙体顶部罗廓灯、可播放视频电视，户型顶部压条做灯光，户型内家居做灯光。地板及墙砖使用高清打印，户型主体墙体使用5mmABS，内部家私及软装根据使用用途使用1.2mm各规格ABS板及亚克力板。
第四条、合同价款及付款方式

4.1 合同价款：

4.1.1 本合同采用固定总价包干形式，合同固定总价为小写：¥52,000.00元，大写：人民币伍万贰仟元整（以下简称“合同总额”），其中不含税价款为小写：¥51485.15元，大写：人民币伍万壹仟肆佰捌拾陆元壹角伍分，税金为小写：¥514.85元，税率为 1 %。

4.1.2 上述价格包括但不限于沙盘及户模制作安装所需的材料费、制作费、人工费、运输费、管理费、利润、税金等一切为完成本合同所需要的各项费用，甲方无需再支付任何其它费用。
4.2 付款方式：

4.2.1 合同签订后甲方支付乙方合同总额的20%作为预付款，即：¥10400元。

4.2.2 模型制作完毕后，甲方到乙方公司验收合格后出厂前，甲方向乙方支付合同总额的90%，即：¥46800元
4.2.3 乙方将沙盘及户模送达甲方指定地点，安装、调试完成经甲方确认合格并配合甲方完成结算手续（双方签订结算协议）后，30日内甲方向乙方支付合同总额的97%。即：¥50440元
4.2.4 剩余款项（结算金额的3%）留作质保金，质保期内未发生质量问题的，在质保期满之后一次性无息支付剩余款项：¥1560元。

4.2.5 乙方在领取每一次工程款前，应按甲方要求出具合法有效的增值税专用发票。甲方向乙方支付至实际结算价款的97%前，乙方应将结算金额100%的合法有效发票全额开具，否则甲方除扣留质保金外，有权拒绝支付该笔工程款。乙方应在开票之后5个工作日内将发票送达甲方人，甲方签收发票的日期为发票的送达日期。

第五条、质保期及维护保养
5.1 本合同质保期为2年，质保期自模型在甲方指定地点安装调试最终验收合格之次日起算。质保期内如发生质量问题乙方负责至现场免费维修，乙方未能及时处理的，甲方有权将维修费用及相关赔偿金直接从质保金中扣除，不足部分甲方有权向乙方追偿。

5.2 沙盘及户模在质保期内进行定期（每季度清理一次）维护保养，定期维护保养需提前通知，对户模及沙盘进行全面保洁，对损坏的部位或零部件进行免费维修及更换。(人为损坏除外)
5.3 沙盘及户模在质保期外，但在展示期内的，需要全面保洁服务的仅收取成本费用，到场保洁时间甲方需提前5日历天以上通知乙方。
第六条、验收及安装要求
6.1 验收标准：

6.1.1 制作内容验收：符合合同各项要求及附件二：《沙盘制作具体要求》，包括甲方在制作过程中所提出的修改内容，最终确保符合甲方设计风格，方便安全使用。

6.1.2 模型制作材料验收：使用材料符合附件三：《沙盘、户模制作标准》的制作材料内容。

6.2 验收方法：

6.2.1 制作内容验收：甲方有权到制作现场进行阶段性验收，若因乙方原因提出修改意见，乙方必须及时进行调整；若因甲方自身原因（如图纸变动等）提出修改意见，修改工程量不超过总工程量20%范围的，乙方应无偿按照甲方的意见予以修改，修改工程量超出总工程量20%范围的，对增加的工期和费用由双方另行协商确定。

6.2.2 制作完成后由甲方在乙方处进行模型总体初验收，经初验合格后乙方将模型运送到甲方指定位置并安装完毕后，由甲方现场最终验收模型完好性及颜色、细部构造、质量等。

6.3 包装要求及费用负担：包装要求以保证模型安全运送到展示现场为准，费用由乙方负担。

6.4 本合同履行地为甲方营销中心一楼，乙方将模型运至甲方营销中心一楼并安装、调试，验收合格前的费用及风险由乙方负担。

第七条、发票开具要求及责任
7.1 对发票不合规的约定：

7.1.1 乙方提供的发票为增值税专用发票的，因乙方迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，甲方有权拒绝接收。

7.1.2 乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任，并应向甲方支付合同总额20%的违约金，乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除乙方全部履约保证金，以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿；乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的，乙方除按本项前述约定承担责任外，甲方拒绝接收；乙方无法开具发票的，乙方除按本项前述约定承担责任外，乙方应退还甲方已付款项，赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方有权终止合同。

7.1.3 乙方未按合同约定开具增值税专用发票或实际开具的增值税专用发票税率低于合同中约定税率的，乙方除应向甲方支付无法抵扣部分的税款金额外，乙方还应向甲方支付合同总额20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿，甲方有权终止合同。

7.2 其它税务风险的合同约定

7.2.1 如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。

7.2.2 如果获得开具的汇总专用发票，则乙方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。
第八条、结算方式

结算方式：结算价款=固定总价±变更签证-应扣费用。经甲方签字确认的验收单或甲方有需求时向乙方下达物料制作通知单为结算依据。

第九条、甲方的权利义务

9.1 向乙方提供制作所需的电子版图纸，按本合同付款方式约定支付费用。

9.2 若乙方产品质量或制作工期无法满足甲方要求，甲方可以随时单方通知解除本合同，甲方解除合同的，不需要向乙方支付任何费用和赔偿损失。

第十条、乙方的权利义务

10.1 质保期内乙方对模型使用的全过程实行免费维护，质保期外至该项目展示结束，依约提供服务后终止。不定期对模型进行维护和卫生清理，定期派人或电话进行回访，把问题消灭在萌芽阶段；如有突发事件，乙方技术人员应在48小时内赶到指定地点。合同签订之日起，如果甲方在一年之内，需要参加房展会或移动售楼部模型，甲方安排搬运车辆，乙方免费派技术人员协助搬运、拆卸、安装，甲方应提前3--5天通知乙方；如果超过一年，甲方需要参加房展会或移动售楼部模型，应提前3--5天通知乙方，甲方安排搬运车辆，乙方收取人工费和差旅费协助搬运、拆卸、安装。（因甲方使用不当等原因造成的模型损坏和玻璃罩损坏，乙方进行维修只收成本费，模型若因工作需要搬运，车辆费用由甲方承担）。

10.2 技术资料提供办法及保密要求：甲方应及时向乙方提供制作模型所需的图纸、资料、照片等并派人进行施工联系、技术交底，配合乙方处理模型制作进程中的有关技术问题。乙方对甲方提供的技术资料、图纸照片等有保密义务，不得泄露给任何第三方，并不得留存复制品。乙方向甲方提供的资料，甲方有责任负责保密。

10.3 按照甲方要求提交结算及付款资料。

10.4 履行合同约定其它责任及义务。

10.5 严格按照合同约定进行制作，如有变动应及时报请甲方确定。

10.6 制作过程中出现色差时，乙方需无条件按甲方要求进行调整，并达到甲方要求。

第十一条、 违约责任

11.1 甲方应及时向乙方提供制作模型所需的图纸、资料、图片并派人进行施工联系，技术交底。乙方根据甲方所提供图纸、资料、图片进行模型制作，甲方不得任意增加和更改制作内容，如确需增加，则要相应增加制作时间和费用，如甲方提出重大设计变更（执行6.2.1条款的比例标准），则甲方需负担乙方的材料费和人工费用，其它制作费用按本合同约定的价格标准相应增加。
11.2 因乙方原因导致模型到场、安装逾期的，每逾期一天，乙方按照合同总额的3%向甲方支付违约金；逾期5天以上的，乙方按合同总额的20%向甲方支付违约金，甲方还有权解除本合同并要求乙方赔偿由此造成的损失，因甲方提供图纸、资料等不全或出现错误等，工期顺延。
11.3 本合同签订后，乙方不按本合同约定的价格向甲方供货或有其他违反本合同的行为致使合同目的不能实现的，甲方将解除合同，并有权要求乙方赔偿甲方由此造成的一切损失。

11.4 甲方对制作安装过程中的质量问题实行零容忍，若乙方采购的材料设备不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准或者存在“假冒伪劣”等情形，则甲方有权要求乙方将该部分材料设备清退出场，对已施工使用的材料设备，有权要求乙方全部拆除并重新施工，直至符合合同约定的各项质量标准，工期不予顺延，由此导致乙方工期及材料费用等损失由乙方自行承担，同时甲方还有权根据本合同相关条款追究乙方的违约责任，并向乙方主张包括但不限于因索赔产生的诉讼费、保全费、保全担保费、律师费等损失。为保障建设工程品质、强化施工质量，无论工程是否已经验收合格，无论甲方是否未经验收即已投入使用，乙方均承诺：不论何时，只要甲方发现乙方施工的工程存在前述约定的情形，乙方除按照本条款承担相应责任外，还应当按照该部分材料设备对应的合同价款的叁倍金额另行向甲方支付惩罚性赔偿（该惩罚性赔偿不足伍万元的，按伍万元计）。除此之外，乙方应当勤勉尽责的履行工程质量保修义务，并在甲方通知的期限内完成保修事项并经甲方书面认可，乙方按期完成保修事项并经甲方书面认可的，该部分工程量在质保期满后给予结算100%，乙方拒不履行保修责任或未按期完成保修事项的，该部分工程量甲方不予结算。
第十二条、不可抗力的善后处理
在合同履行期内，乙方因不可抗力原因必须暂时停止制作时，应在24小时内以书面形式通知甲方，甲方同意后，制作时间相应顺延而甲方无须为延期支付费用。
第十三条、其他约定条款

13.1 本合同经甲、乙双方盖章后生效。

13.2 甲、乙双方对本合同的所有条款进行充分、友好协商，承诺对本合同提供的条款无任何异议；如协商不成，可向甲方所在地的人民法院起诉。

13.3 合同附件为本合同不可分割的组成部分，本合同连同附件一式柒份，甲方持伍份、乙方持贰份，具同等法律效力。

13.4 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。补充协议作为合同附件，与本合同一并具有法律效力。     

第十三条、送达条款
1、甲方确认的送达信息为：

送达地址：洛阳市栾川县湾滩村河北路1号
联系人及联系方式： 0379-66708888

2、乙方确认的送达信息为：

送达地址： 郑州市中原区嘉图置业 1 期 1 号楼 4 单元 5 楼 
联系人及联系方式： 杨利庄 13733159846 
双方在此共同确认，上述送达信息将作为双方在合同项下邮寄往来通知、函件等任何文件资料的唯一有效送达地址及联系信息。任何一方变更送达信息，应当提前十日书面通知对方，否则视为未变更。任何一方按照上述送达信息向对方邮寄任何文件资料，自邮件发出后的第三日视为已经有效送达对方并产生相应的法律后果，不论该邮件是否已经由对方实际签收。

第十四条、合同附件
附件一：沙盘及户模制作安装工程量清单

附件二：沙盘制作具体要求

附件三：沙盘、户模制做标准

附件四：廉政合作协议
（以下无正文）

甲 方（盖章）：栾川县浩德颐康文旅有限公司     乙 方（盖章）：郑州市精之工科技有限公司 
法 人 代 表：
                        法 人 代 表： 

或授权委托人：                        或授权委托人：

税号：91410 324MA 9FJUR UXE           税号：91410100MADL2UK42P
账户：66616011400000260  
          账户：4111 6899 9011 0046 3448 6
开户行：河南栾川农村商业银行股份有限公司   开户行：交通银行郑州翰林国际支行
日期：2025年6月20日               日期：2025年6月 20日
附件一：

	制作内容
	制作比例
	规格
	数量
	备注

	栾川山水文苑项目S7#地块沙盘23#25#26#27#32#33#35#51#，8栋楼体
	建筑1︰150
	/
	8栋
	（1）建筑主体采用高分子ABS板，激光机、精雕机切割工艺，雕刻打磨后喷漆上色，采用南方高级哑光涂料，质感强、饱满度高、色彩与实物一致、分色自然协调，。
（2）门窗采用0.5 mmABS镀膜工艺。采用多层次立体窗线，0.5mmABS板刻线覆与镀膜玻璃之上，手工拼接。立体感突出，抗变形无划痕，
（3）灯光整体表现以吊顶层板制作万家灯火，顶打光形式展现，采取电脑编程实现分比例呼吸式循环亮动，提升项目的品质感和项目格调。
（4）楼宇单体门头、楼号发光展示，景观节点标牌发光展示，不利因素标牌仿金属板展示，项目标牌亚克力板展示。
（5）建筑墙体45度角勾线工艺：克服建筑模型版面拼接过程中，因雕刻和拼接产生的断线问题，人工雕刻补充断点纹路，建筑无缝衔接、精美展现
（6）建筑模型主体及阳台顶底板，空调外机底板，根据图纸1:1还原建筑立面结构及配件，使建筑展现精致，精细，精美。

	总规沙盘
	建筑1︰300
	/
	8栋
	/

	23#升降单体户型模型展现1层2层3层顶层一梯两户
	1︰25
	1.37米*1.37米
	1套
	（1）户型采用豪华精装定制版风格还原表现；内部按照精装效果贴近还原制作；

(2)所有家私根据房间空间尺寸定制化制作，家具小品等使用3D打印工艺，内部藏灯光量化泛光表现.

(3)墙纸采用真实墙纸制作，家具木纹采用韩华装饰木纹贴面接近真实家具，地板采用智能数码UV3D打印工艺制作；所有的墙采用写实风格表现。

（4）软装真实布艺精细包装制作、电视背景墙软硬包及木饰面或石材要求完全参考实际材质质感呈现。

（5）除了家私泛光效果以外，客厅背景墙设置液晶电视，家私、衣橱、厨卫、及各家居系统泛光，整体顶部围圈泛光，冷暖搭配温馨居家

	升降机
	/
	/
	1套
	


栾川山水文苑沙盘及户模制作安装工程量清单
附件二：沙盘制作具体要求
1、制作内容

（1）栾川项目S7#地块沙盘局部8栋楼模型，规划沙盘局部地块修改沙盘模型一套，23#楼1/2/3/11层升降户模1套。

2、沙盘、户模尺寸

S7#地块沙盘尺寸：4300mm×3600mm（参照原有沙盘底座尺寸）；大沙盘地块修改，要保持和大沙盘一致，融合到一起；23#楼楼体升降户型模型底座制作尺寸：比例1：25，户模底座内轮廓尺寸1370mm×1370mm，根据对应比例要求以上为设计图尺寸，实际尺寸会受到现场施工的影响，需制作公司到场实际测量后制作。

3、地形地貌及景观环境制作要求

根据甲方提供的相关资料,采用逼真并不失比例的手法,使用防火材料。多种树种、花草、LED灯等点缀搭配,形成点、线、面结合,体现景观与建筑模型的和谐统一，在原沙盘基础上进行修补或增加。并现场检修沙盘线路。

4、升降建筑制作要求

升降建筑要按照甲方提供的图纸精心制作,力求将建筑模型制作成为艺术精品,能够透析出本项目生态、山水大境、中式韵味的高端气息,给参观者一种高贵的视觉冲击。同时考虑与周边景观环境的比例和谐,外立面需得到体现。

5、模型灯光系统制作要求

采用编程呼吸式灯光；另单独加一套灯带采用按钮形式控制常亮式灯光，达到灯光品像的效果。
附件三：沙盘、户模制做标准
	类别
	材质
	规格

	建筑楼体
	主体结构
	ABS高分子工程塑料板
	厚度1mm-3㎜

	
	窗户
	ABS高分子工程塑料板
	厚度0.5 mm

	
	楼牌号
	ABS高分子工程塑料板，LED灯
	厚度1mm

	灯光主要材质
	建筑灯光
	吸式循环  亮动
	/　

	
	电料
	LED暖白灯光
	/　

	户型主材质
	整体尺寸
	1.37米*1.37米

	
	墙体
	LG“747”型ABS高分子工程塑料板
	厚5㎜

	
	窗户
	ICI高透明有机玻璃
	厚度1.2㎜

	
	家具
	仿真沙发.茶几.椅子.橱具.卫浴等
	厚1.0--3㎜

	
	灯光材料
	LED灯光、电位器、继电器
	模型专用


附件四：廉政合作协议

廉政合作协议
甲方：洛阳浩德浩康置业有限公司

乙方：郑州市精之工科技有限公司

为加强工程项目建设期间的廉政管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商签定本协议并做为双方共同遵守的廉政行为准则。

一、甲方责任

1．甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。

2．甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。

3．甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。

4．甲方在项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。

5．甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予处罚。

6．对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

二、乙方责任

1．乙方应保证乙方有关人员了解甲方有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。

2．乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

3．乙方在项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。

4．乙方有责任接受甲方对乙方在项目建设期间廉政管理执行情况的监督。

5．乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，甲方可要求乙方支付5-100万元的违约金。

6．如因乙方或其人员在项目建设期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权中止合同履行或解除合同，由此给甲方造成的损失，均由乙方负责赔偿。

三、为维护甲乙双方的合法利益，营造良好的商务环境，甲方建立多种举报渠道（如下）。甲方风控人员将恪守职业道德，严格履行保密义务！

（1）微信小程序举报（扫描右侧二维码进入程序，举报信息直达集团董事长）；

[image: image1.jpg]（2）邮箱：shenji@chinahonden.com

（3）电话：风控总监毛政辉：13693798532

（4）电话：审计监察副总监齐全中：18137710188

（5）电话：审计监察高级经理苏文倩：18839528225

（6）信件举报邮寄地址：洛阳市洛龙区关林西路8号中浩德控股集团有限公司审计监察部（收）。

四、甲乙双方发现对方工作人员有下列行为之一的，可通过第三条约定的渠道进行举报：

1.推诿扯皮、有责不负、处事消极、渎职失职、弄虚作假等行为。

2.以权谋私、滥用职权、处事不公、隐瞒事故、违章指挥造成公司严重事故隐患的行为。

3.贪污、受贿、盗窃、欺上瞒下等违法乱纪行为。

4.出卖、泄露公司商业机密等危害公司行为。

5.重大经济活动未按公司制度、流程执行的违规违纪行为。

6.利用职权，任人唯亲，拉帮结派，搞小利益团体或对同事正当行使权利进行打击报复的行为。

7.故意涂改公司文件或以公司名义谋私利，损害公司荣誉和利益的行为。

8.私自侵占、挪用公司财物，损坏公司重要设备或资产的行为。

9.破坏团队和谐，故意挑拨员工之间关系，对同事恶意侮辱、陷害、制造事端的行为。

10.妄议集团经营、管理、决策部署、会议决议，对正当行使职权的执法部门、员工进行设置障碍、诋毁、恶意侮辱的行为。

11.其它违反法律或者招标人公司相关制度的行为。

（以下无正文）

甲方：洛阳浩德浩康置业有限公司   乙方：郑州市精之工科技有限公司

日期：2025年6月20 日          日期：2025年6月 20日 
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