
地产公司定标审批表

标题

所属项目

申请人 申请时间 2025-07-11 08:26

申请公司 申请部门

需求部门 是否直接委
托

投标单位分
析报价

定标金额
（元） 117715.00

评标意见

评标结论

关联流程 关联文档

附件

注：需上传评标现场的评标记录作为附件！

领导审批意见

营销客服

成本合约

项目总-5

悠然居项目交房制作安装工程-地产公司定标审批表-陈向
向-2025-07-11

陈向向

地产 河南浩德龙瑞置业有限
公司

河南浩德龙瑞置业有限
公司

否

1、2025年7月7日由项目影响部门组织单位进行最终方案确
认，并发送三家单位进行回标报价。
2、2025年7月9日上午，拉通成本、营销、审计进行三家单
位商务约谈，
3、2025年7月9日下午进行二次报价，最终一次及二次报价
分析如下：

价格分析：对比三家单位报价，“洛阳车悦文化传播有限公
司”不含税总价最低且整体方案及综合单价较为合理，本次
招标拟推荐“洛阳车悦文化传播有限公司”为中标单位，中
标总价117715.00元（取整），税率1%.

价格分析：对比三家单位报价，“洛阳车悦文化传播有限公
司”不含税总价最低且整体方案及综合单价较为合理，本次
招标拟推荐“洛阳车悦文化传播有限公司”为中标单位，中
标总价117715.00元（取整），税率1%.

1、首次回标报价(2).pdf 19.1

2、二次回标报价(2).pdf 5.0M

3、清标对比表.xlsx 9.7K

4、悠然居项目交房制作安装工程(1).pdf 610K

雪糕＋冰柜扣减掉！

来自Android客户端
集团-总裁班子/罗桦 2025-07-12 07:24:12 批准

来自Android客户端
集团-成本招采部/朱欣 2025-07-11 20:30:22 批准
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销售部

招采经理5

申请人

河南浩德龙瑞置业有限公司/张磊 2025-07-11 18:06:24
批准

来自企业微信
河南浩德龙瑞置业有限公司/贾红杰 2025-07-11 18:05:59
批准

来自Android客户端
集团-成本招采部/罗阳 2025-07-11 15:15:49 批准

对比三家单位报价，“洛阳车悦文化传播有限公司”不含
税总价最低且整体方案及综合单价较为合理，本次招标拟
推荐“洛阳车悦文化传播有限公司”为中标单位，中标总
价117715.00元（取整），税率1%.
河南浩德郡澜置业有限公司/陈向向 2025-07-11 08:31:02
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